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	 ДОКУМЕНТАЦІЯ  КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


на закупівлю  робіт з капітального ремонту будівлі №41 (казарми)  військового містечка №193 

                        Процедура закупівлі – відкриті торги

                                                 м.Севастополь

	 Розділ 1. Загальні положення

	1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів


	 Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів визначені законом України №2289-VI від 01.06.2010 року "Про здійснення державних закупівель"..

	2. Інформація про замовника торгів:
	

	- повне найменування:
	Кримське територіальне квартирно-експлуатаційне управління

	- місцезнаходження:
	99040, м. Севастополь, вул. Хрустальова, буд.42 а

	- посадова особа замовника,

 уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками:
	Власов Олексій Володимирович,  начальник відділення капітального будівництва та ремонту Кримського територіального квартирно-експлуатаційного управління;

кімната 410; телефон (0692)67-69-08, 

тел./факс (0692)67-69-08.

	3. Інформація про предмет

 закупівлі:
	

	-найменування предмета 

закупівлі:
	Роботи з капітального ремонту будівлі №41 (казарми) військового містечка  №193

	- вид предмета закупівлі:
	  Робота з капітального ремонту.

	- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):
	АР Крим, м.Севастополь. Роботи з капітального ремонту будівлі №41 (казарми) військового містечка №193 загальною площею 2292,2 квадратних метрів.



	-строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)
	  До 31.12.2013 року.

	4. Процедура закупівлі:
	Відкриті торги

	5.Недискримінація учасників:
	Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

	6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів:
	Валютою пропозиції конкурсних торгів  є національна валюта України -гривня. 

	7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних

торгів
	Всі документи, що входять до складу  пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо учасником, повинні бути складені  українською мовою.

Інші документи(локальні кошториси з додатками), які не складаються учасником та надаються у складі пропозиції конкурсних торгів, можуть бути складені українською або російською мовою.



	Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

	1.Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів та внесення змін до неї
	Учасник, який отримав  документацію конкурсних торгів має право не пізніше ніж за 10  днів до закінчення строку подання пропозицій  конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо  документації  конкурсних торгів.

Замовник повинен дати роз’яснення  на письмовий запит протягом трьох днів з дня його отримання всім Учасникам, яким було надано  документацію конкурсних торгів .

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами письмових запитів Учасників, які отримали документацію конкурсних торгів, внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та письмово повідомити протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх Учасників, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозиції конкурсних торгів не менш як на сім днів  та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Відповідно до статті 10 Закону зазначена інформація  оприлюднюється замовником.

	2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
	 Замовник має право провести збори з метою надання роз’яснення будь-яких письмових запитів щодо документації конкурсних торгів. Результати зборів будуть відображені у протоколі зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів. Незалежно від присутності на зборах, протокол зборів буде надіслано кожній особі, яка отримала  документацію конкурсних торгів .

Зазначена інформація орилюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


	Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

	1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

      * Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів , виданих учаснику іншими організаціями(підприємствами, установами).
	Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

Пропозиція конкурсних торгів  підписується уповноваженою посадовою особою учасника. На всіх сторінках пропозиції конкурсних торгів, окрім документів з орігнальним відбитком печатки, мають міститися відбитки печатки Учасника та підпис уповноваженої посадової особи (осіб). 

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Всі сторінки пропозиції конкурсних торгів, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються фамілією та ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію конкурсних торгів, та скріплюються печаткою. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету конкурсних торгів підписаних відповідним чином, несе Учасник.

На запит Учасника замовник протягом одного робочого дня з дня находження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. Кожен Учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів. Кожна одержана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до відповідного реєстру.

Пропозиція конкурсних торгів повинна супроводжуватися документом, що підтверджує надання Учасником забеспечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі.
Оригінал пропозиції конкурсних торгів разом з розрахунками на електронних носіях вкладаються у конверт, засвідчуються підписом уповноваженої посадової особи Учасника та відбитком печатки* учасника (у місцях склеювання). На конверті (Додаток№2) повинно бути зазначено: 

повне найменування і місцезнаходження  замовника, 

назва предмету закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, 

повна назва організації (прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи) Учасника, ії місцезнаходження (поштова адреса) (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ,  номери контактних телефонів, факс та e-mail (за наявності),

маркування: «Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів).

Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття  пропозиції конкурсних торгів та до розгляду не приймає. Пропозиції конкурсних торгів, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали.

Пропозиції конкурсних торгів залишаються дійсними протягом зазначеного у документації конкурсних торгів строку.До закінчення цього строку замовник має право вимагати від Учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. 

Після розкриття пропозиції конкурсних торгів документи, які входять до ії складу , Учаснику не повертаються і зберегаються у замовника, крім банківської гарантії, яка повертається учаснику за його письмовим зверненням..

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку ії подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються, у разі якщо вони отримані замовником до закінчення строку пропозиції конкурсних торгів.  

	2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
	Пропозиція конкурсних торгів, що подається Учасником, повинна включати:

1) Документи що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

 2) Документи, які вимагаються від Учасника , відповідно до додатку   3; 

3) Пропозицію конкурсних торгів, складену відповідно до додатку 4 ;

4) Банківську гарантію (оригінал), відповідно до розділу 3 п.3 цієї документації.
5) Документи з інформацією про субпідрядників згідно з переліком, який наведено у додатку 5. У випадку, коли Учасник має ліцензію та дозвіли на виконання всього комплексу робіт, передбачених у додатку №1, та він не планує залучати субпідрядників, до тендерної пропозиції надається довідка у довільної формі про не залучення субпідрядних організацій на час капітального ремонту об’єкту з наданням відповідної ліцензії та дозволів.

6) Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю  відповідно до додатку 7.

7) Графік виконання робіт за формою , визначеною додатком №4 до істотних умов, які обовязково включаються до Договору.

8) Розрахунок договірної ціни (локальні кошториси у друкованому вигліді та електроному носії, виконаних у програмному комплексі АВК-5 (остання версія), відповідно до опису та обсягів робіт,  які наведено у додатку 1 до цієї документації конкурсних торгів. Показник заробітної плати, прибутку, адміністративних та загальновиробничих витрат повінні відповідати показникам рекомендованих Мінрегіоном для виконання данного виду робіт. При цьому узагальнений код виду робіт при розрахунку загальновиробничих витрат приймається по списку кодів єдиним на весь об’єкт капітального ремонту.   

 9) Підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності  до Державних будівельних норм (з урахуванням змін та доповнень), у друкованому вигляді та електроному носії, а саме:

     а) розрахунок вартості матеріальних ресурсів (у складі загальної відомості ресурсів), з урахуванням вартісних показників, які склались у регіоні капітального ремонту, транспортних та заготовочно-складських витрат відповідно до показників, рекомендованих Мінрегіоном та істотних умов до договору;

     б) розрахунок вартості машин і маханизмів (у складі загальної відомості ресурсів), які учасник планує застосувати на об’єкті для виконання замовлення згідно додатку №1, з документальним підтвердженням її наявності у власності організації учасника або оренди. При заміні у одиничних ресурсних нормах машин і механізмів на інші, необхідно надати обґрунтований розрахунок даної заміни, при цьому вартість експлуатації даних механизмів не повинна перевищуати ціни, рекомендованих Мінрегіоном;   

    в) розрахунок загально-виробничних витрат (виходячи з структури будівельної організації) в межах усереднених показників з наданням підтвержуючого розрахунку на підставі бухгалтерських даних за попередній рік;

   г) розрахунок коштів на покриття адміністративних  витрат будівельно-монтажних організацій (в межах усереднених показників), рекомендованих Мінрегіоном, з наданням підтвержуючого розрахунку на підставі бухгалтерських даних за попередній рік;

   д) розрахунок  прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Мінрегіоном за погодженням з Мінекономіки);

   е) розрахунок витрат на відрядження робітників (у випадку знаходження організації у іншому населеному пункту від місця капітального ремонту).
10) Таблиця цін на обладнання за формою наведеною у додатку №6 до цієї документації конкурсних торгів, яка повинна бути складена згідно зі спеціфікацією обладнання, яку наведено у додатку №1 до цієї документації конкурсних торгів.

Таблица цін на обладнання повинна містити точну і повну інформацію про обладнання згідно з додатком №1 до цієї документації. 

Пропозиція конкурсних торгів може містити будь-які інші документи, які бажає додати Учасник.

При складанні документів пропозиції конкурсних торгів Учасник не повинен відступати від заданих форм довідок, таблиць зазначених у документації конурсних торгів. 

За підроблення документів Учасник торгів несе кримінальну відповідальність відповідно до  Кримінального Кодексу України. Учасники подають свої  пропозиції  конкурсних торгів стосовно предмету закупівлі в цілому.



	3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
	3.1.Замовником вимагається внесення Учасником забеспечення пропозиції конкурсних торгів у формі банківської гарантії (оформленої відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 року №639) із зобов’язаням банку у разі виникнення обставин, передбачених підпунктом 4.2 пункту 4 цього ж розділу, відшкодувати на рахунок Кримського територіального квартирно-експлуатаційного управління кошти у сумі забезпечення пропозиції конкурсних торгів, визначеній в підпункті 3.2 цього ж розділу.

3.2. Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів:      20 000,00 грн. (двадцять тисяч грн.. 00 коп.).  Всі витрати, пов’язані з поданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, здійснюються за рахунок Учасника. Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів повинен бути не меншим строку дії пропозиції конкурсних торгів. 

Пропозиції конкурсних торгів, що не супроводжуються забезпеченням пропозиції конкурсних торгів, є такими, що не відповідають вимогам  документації конкурсних торгів та будуть відхилені.

3.3.Строк дії забезпечення  пропозиції конкурсних торгів 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

	4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
	4.1.Забезпечення конкурсних торгів буде повернуте Учасникам протягом трьох банківських днів  з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів, а саме:

- закінчення строку дії забезпечення  пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у розділу 3 п.3  документації конкурсних торгів;

- укладення договору про закупівлю з Учасником, що став переможцем конкурсних  торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедур закупівлі без укладення договору про закупівлю з жодним із Учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

4.2.Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається Замовником у разі:

- відкликання  пропозиції конкурсних торгів Учасником після закінчення строку її   подання;

- непідписання Учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про   закупівлю;

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у рази якщо вони не повертаються Учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету. 

	5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
	Пропозиції конкурсних торгів залишаються дійсними протягом 90 календарних днів з дати  розкриття пропозицій конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів, дійсна на коротший період, відхиляється замовником як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

До закінчення строку дії пропозиції конкурсних торгів замовник має право вимагати від Учасників продовження дії  пропозицій конкурсних торгів на додатковий період часу. 

Учасник має право:

а) відхилити таку вимогу без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

б)погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

	6. Кваліфікаційні критерії до учасників
	Учасники повинні відповідати таким кваліфікаційним критеріям:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання  та досвід у капітальному ремонті аналогичних об’єктів;

- наявність фінансової спроможності;

- наявність документально підтвердженого досвіду  виконання аналогічних договорів по капітальному ремонту будівель;

Пропозиція конкурсних торгів Учасника повинна містити документально підтверджену інформацію про відповідність кваліфікаційним критеріям наведеної у додатку №3.

Відповідно до статті 17 Закону  Замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі у наступних випадках:

1) він має незаперечні докази того, що Учасник дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, ціння річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) Учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за  вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі Учасника у змові;

4) фізична особа, яка є Учасником, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено Учасником представляти  його інтереси під час  проведення  процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі , чи інший злочин, вчинений з корисливих  мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана Учасником процедури закупівлі, який є повязаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) Учасником або Учасником попередньої кваліфікації не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Замовник може прийняти рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі , та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

1) Учасник має заборгованість із оплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

2) Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

	7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
	Робочий проект розроблений на капітальний ремонт будівлі №41 (казарми) військового містечка №193 з метою перепланування приміщень будівлі під казарму поліпшеного планування для розміщення військовослужбовців контрактної служби.    
Капітальний ремонт будівлі №41 (казарми) військового містечка №193 необхідно виконувати відповідно до проектної документації. 

Ознайомитися з повним комплектом проектної документації учасник може за адресою: м.Севастополь, вул.Хрустальова, 42а кімната 410.

Робочі креслення замовник безоплатно надає учаснику для ознайомлення  протягом трьох робочих днів з дня отримання від нього відповідного письмового запиту про надання необхідних документів.

Учасник визначає ціну пропозиції конкурсних торгів згідно з ДБН Д.1.1-1-2000 із змінами та доповненнями, з урахуванням тих видів робіт, які він пропонує виконати відповідно до основних умов договору та проектної документації, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів та інших витрат. Ціна включає ПДВ. Поточні ціни на матеріальні ресурси застосовуються за найменшою вартістю, які не повинні перевищувати цін, зареєстрованих в Міністерстві економіки України та цін, які склались у районі капітального ремонту. До розрахунку ціни входять усі види робіт відповідно до Додатку №1. 

Учасник торгів зобов’язаний вказати загальну вартість пропозиції конкурсних торгів, а також надати розрахунки договірної ціни, обсяги робіт і відомість вартості матеріальних ресурсів, з врахуванням їх транспортування і заготівельно-складських витрат. Вартість пропозиції конкурсних торгів повинна бути чітко визначена без будь-яких обмежень або попереджень, а також з будь-яких причин не підлягає корегуванню, у т.ч. шляхом знижок і надбавок.

Ціна пропозиції конкурсних торгів, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт відповідно до Додатку №1 на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення та поточних цін на них.

В ціні пропозиції конкурсних торгів Учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання робіт.

До ціни пропозиції конкурсних торгів мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень:

· розрахунок вартості матеріальних ресурсів ( у складі загальної відомості ресурсів);

· розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (у складі загальної відомості ресурсів), які будуть застосовуватися для виконання замовлення, при цьому вартість експлуатації даних механизмів не повинна перевищуати ціни, рекомендованих Мінрегіоном; 

· розрахунок загально-виробничих витрат (виходячи з структури будівельної організації);

·  розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій; 

· розрахунок прибутку (приймається в межах усереднених показників, рекомендованих Мінрегіоном за погодженням з Мінекономіки);

· розрахунок витрат на відрядження робітників (у випадку знаходження організації у іншому населеному пункту від місця капітального ремонту);

           Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно до вимог проекту, щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

Ціна пропозиції конкурсних торгів уточнюється у порядку, передбаченому законодавством.

Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

	8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
	Окремих частин предмету закупівлі не передбачається



	9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
	        Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого  забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

       Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів можуть бути враховані у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

	Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

	1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів: 
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):
	Особисто.

99040, м. Севастополь, вул. Хрустальова, буд.42а, каб.314

Дата:                 06 листопада 2012 року, час: 10-00 годин.  

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали. На запит Учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує находження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

	2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
	99040 м. Севастополь, вул. Хрустальова, буд.42а, каб.411

Дата:                  06 листопада 2012 року , час: 11-00 годин. 

Замовник відкриває пропозиції конкурсних торгів та зміни, зроблені згідно з розділом 3 п.9, у день закінчення строку їх подання у час та у місці, зазначених у даному пункті.

До участі у процедурі розкриття  пропозицій конкурсних торгів  замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники, що отримали документація конкурсних торгів та подали свої пропозиції конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт, який посвідчує його особу.

Повноваження Учасника та (або) його представника підтверджуються наступним чином:

Якщо Учасником виступає юридична особа:

-у разі, коли представником є керівник, він повинен надати завірену копію документа, що підтверджує його повноваження, та мати при собі  документ, що засвідчує його особу (паспорт).

- у разі, коли Учасника представляє інша особа – їй необхідно мати при собі довіреність на представництво інтересів Учасника, повноваження на підпис документів від імені Учасника, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, що підтверджує повноваження керівника, який підписує довіреність, а також мати при собі документ, що засвідчує його особу (паспорт).

 Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час проведення процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді  або відхилення його  пропозиції конкурсних торгів.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошується найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та Учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозиції конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

	Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

	1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію
	Замовник має право звернутися до учасників за розясненням змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник  та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно із Законом та цією документацією конкурсних торгів (у кількості не менше двох), на основі наведених нижче критеріїв і методики оцінки.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на підставі 

наступних критеріїв:

№

з/п

Найменування критерію

Питома вага (максимальна кількість балів для кожного з критеріїв)

1

Ціна

          80

2

Строк виконання 

          10

3

Досвід виконання аналогічних договорів

          10

Усього:

          100

Методіка оцінки пропозицій конкурсних торгів полягає у визначенні загальної кількості балів для кожної пропозиції  конкурсних  торгів за показниками критеріїв.

Показники критеріїв беруться  з пропозицій конкурсних торгів учасників.

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

За кожним критерієм визначається бальна оцінка:

1.Кількість балів за критерієм " Ціна" визначається таким чином.

Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. 

Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

      Б обчисл = Цmin/Цобчисл * 80, де 

      Б обчисл – обчислювана кількість балів;

      Ц min – найвигідніша (найменша) ціна;

      Цобчисл – ціна прпозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

      80 – максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна"

2. Кількість балів за критерієм "Строк виконання"(виходячи з нормативної тривалісті будівництва) визначається наступним чином:

Пропозиції конкурсних торгів, строк виконання робіт в якій найвигідніший (найкоротший), присвоюється максимально можлива кількість балів.

Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

       Б обчисл = Сmin/Собчисл * 10, де

       Б обчисл = обчислювана кількість балів;

       С min = найвигідніший (найкоротший) строк виконання робіт;

       С обчисл = строк виконання робіт, зазначений у пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

       10 – максимально можлива кількість балів за критерієм "Строк виконання".

3. Кількість балів за критеріем "Досвід виконання договорів з капітального ремонту будівель " (загальна сума виконання аналогичних договорів (контрактів) за останні 3 роки).

Надані копії виконаних договорів за останні 3 роки. Найбільша сума виконаних зобов’язань за укладеними договорами присвоюється максимально можлива кількість балів.

Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:  

Б обчисл = Добчисл/Дmax * 10, де

       Б обчисл = обчислювана кількість балів;

       Д max = найбільша сума виконаних зобовязань за укладеними договорами;

       Д обчисл = сума виконаних зобовязань за укладеними договорами, зазначених у пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

       10 – максимально можлива кількість балів за критерієм "Досвід виконання аналогічних договорів".
Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується за формулою:

Загальна кілікість балів = кількість балів за критерієм "Ціна" + кількість балів за критерієм  "Строк виконання"+ кількість балів за критерієм "Досвід виконання аналогічних договорів".

Переможцем торгів визначається учасник, пропозиція конкурсних торгів якого одержала найбільшу загальну кількість балів.

За результатом розгляду та  оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.



	2. Виправлення арифметичних помилок
	Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки. Помилки виправляються замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці товару та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання ним письмової згоди Учасника на такі виправлення.

Якщо Учасник не згоден з виправленням помилок, його  пропозиція конкурсних торгів  відхиляється.

	3. Інша інформація 
	Загальний строк проведення оцінки, порівняння та визначення переможців торгів не повинен перевищувати 20 робочих  днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Замовник безоплатно надає документацію конкурсних торгів фізичній/юридичній особі, що зробила запит на ії отримання, протягом трьох робочих днів з дня отримання від неї письмового запиту в оригіналі.

Письмовий запит адресується Кримському територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню.

У письмовому запиті повинно бути зазначено: номер оголошення та номер Інформаційного бюлетеня „Вісник державних закупівель”, в якому це оголошення  опубліковане;  повне найменування особи, яка має намір взяти участь у торгах, ії поштова та юридична адреси, код за ЄДРПОУ, номери телефонів (факсу) та інших засобів звязку.

Особа, яка зробила письмовий запит, отримує документацію конкурсних торгів особисто. При отриманні документації торгів, необхідно надати: керівнику підприємства - завірену  копію документу, що підтверджує його повноваження (наказ, протокол установчих зборів, тощо) та документ, що засвідчує його особу (паспорт); уповноваженому представнику підприємства – довіреність на право отримання документації конкурсних торгів шо засвідчує його особу (паспорт).

Днем подання запиту на отримання документації конкурсних торгів вважається його реєстрація у Кримському територіальному квартирно-експлуатаційному управлінні. Реєструються тільки оригінали запитів.

Документація конкурсних торгів може бути безоплатно отримана  для ознайомлення кожною фізичною/юридичною особою на веб-порталі Уповноваженого органу.

Акцепт тендерної пропозиції:

Замовник акцептує тендерну пропозицію, визнану найкращою за результатами оцінки поданих тендерних пропозицій, яка відповідає вимогам тендерної документації, а Учасник, який ії подав -  відповідає кваліфікаційним вимогам, зазначеним, в цій тендерній документації .

Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім Учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. 

Будь-який Учасник або інша особа (скаржник) мають можливість оскаржити на підставі діючого законодавства протиправні рішення Замовника. 



	4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів
 

 

 

 
	Замовник відхиляє пропозицію кокурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник:

 - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

 - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

 - не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

2)  наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів;

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням аргументованих підстав, надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюдюється відповідно до статті 10 цього Закону.

 

	5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 
	1. Замовник  відміняє торги у разі: 

- відсутності подальшої потреби закупівлі  робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим  Законом;

- подання для участі у торгах  менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. 

2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здіснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; 
- скорочення видатків на здійснення закупівлі робіт. 

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.



	Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

	1. Терміни укладання договору 
	Замовник торгів і Учасник торгів, визначений переможцем процедури закупівлі, розпочинають підготовку до укладання Договору на закупівлю після акцепту  пропозиції конкурсних торгів.

З Учасником, пропозиція конкурсних торгів, якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.  З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

	2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю
	Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського  кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися  після підписання договору про закупівлю до повного виконання забов’язань сторонами, крім випадків і умов передбачених ДБН, укладеним договором підряду та у залежності від виду договірної ціни.

Учасник - переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати ліцензію на провадження будівельної  діяльності (згідно з переліком  видів робіт, передбачених цією документацією конкурсних торгів) з правом генерального підряду у будівництві, з можливістю виконання робіт на території з підвищеною сейсмічністю та зі складними інженерно- геологічними умовами, строком  дії ліцензії не менше строку виконання робіт, що дає право на виконання робіт в Україні.

Істотні умови договору про закупівлю наведено у Додатку 6 (Проекту договору) до цієї документації конкурсних торгів. 

	3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 
	У разі письмової відмови переможця торгів, пропозиція якого було акцептовано, від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник  визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув, крім випадків, коли всі пропозиції конкурсних торгів були відхилені.

	4. Забезпечення виконання договору про закупівлю
	Забезпечення виконання договору не вимагається.


                                                                                                              Додаток №1

                                                    Опис та обсяги робіт 

              Капітальний ремонт будівлі № 41 (казарми) військового містечка  № 193

                                           Перелік локальних кошторисів

	№

з/п
	№ локального

кошторису
	Назва  локального кошторису
	Кількість позицій у локальному кошторисі

	1
	2-1-1
	На загальнобудівельні  роботы
	299

	2
	2-1-2
	На водопровід та каналізацію
	184

	3
	2-1-3
	На опалення
	55

	4
	2-1-4
	На електромонтажні роботы
	99

	5
	2-1-5
	На вентиляцію та кондиціонювання
	25

	6
	2-1-6
	На слаботочні системи
	90

	7
	5-1-1
	На зовнішні мережі електрозабезпечення
	48

	8
	5-1-2
	На реконструкцію ТП-212
	30

	9
	5-1-3
	На придбання обладнання
	8

	10
	5-1-4
	На зовнішне освітлення
	21

	11
	6-1-1
	На зовнішні мережі водозабезпе-чення та каналізації
	94

	12
	6-1-2
	На зовнішні мережі теплозабез-печення 
	30

	13
	6-1-3
	На поливочний водопровід
	23

	14
	7-1-1
	На благоустрій території
	104

	15
	2-1-1
	На пусконалагоджувадьні роботи системи протипожежного захисту та охоронної сигналізації   
	10

	16
	5-1-1
	На пусконалагоджувальні роботи по ТП-212
	12


                                                    Спеціфікація обладнання

	№

з/п
	Найменування, характеристика
	Марка (або аналог)
	Одиниця виміру
	Кількість

	Локальний кошторис №5-1-3 "Придбання обладнання"

	1

	Трансформатор трьохфазний двохобмоточний  
	ТМ-630 6/0,4 кВ
	шт.
	2

	2
	Ввідна панель 
	ЩО90-1404УЗ
	шт.
	2

	3
	Лінейна панель
	ЩО90-1403УЗ
	шт.
	4

	4
	Секційна панель
	ЩО90-1307УЗ
	шт.
	1

	5
	Панель торцева
	ЩО90-2406УЗ
	шт.
	2

	6
	Вимикач навантаження 
	ВН-16УЗ з приводом ПР17
	шт.
	2

	7
	Щит АВР
	
	шт.
	1

	8
	Крондисаторна установка
	ККУ-210 квар
	шт.
	2


	Локальная смета № 2-1-1 

	на Общестроительные работы 

	Здание казармы

	 

	
	 
	Сметная стоимость
	
	  тыс. грн.

	
	 
	Сметная трудоемкость
	
	  тыс. чел.-ч

	 
	 
	Сметная заработная плата
	
	  тыс. грн.

	 
	 
	Средний разряд работ
	
	  разряд

	Составлена в текущих ценах по состоянию на 

	№

п/п
	Шифр и

номер 

позиции

норматива
	Наименование работ и затрат, 

единица измерения
	  Коли-

чество
	Стоимость единицы,

грн.
	Общая стоимость, грн.
	Затраты труда

рабочих, чел.-ч,

	 
	 
	 
	 
	всего
	эксплуата-

 ции 

машин
	всего
	заработ-

ной платы
	эксплуата-

ции 

машин
	не занятых обслужи-

ванием машин

	 
	 
	 
	 
	заработ-

ной платы 
	в том чис-

ле зара-

ботной

платы
	 
	 
	в том чис- 

ле зара- 

ботной 

платы
	обслуживающих 

машины

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Перечень начислений: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 1. Демонтажные работы 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Р8-2-3
	Разборка покрытий кровли из асбестоцементных

плиток, чеpепицы

                                                                    100м2
	13,3595
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Р8-1-1
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами

                                                                    100м2
	13,3595
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Р11-50-1
	Отбивка штукатурки по фасаду здания

                                                                    100м2
	14,52
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Р14-37-1
	Разборка погонных лепных изделий [прорезки,

пояса, фризы, карнизы и др.] высотой до 300 мм

на фасаде

                                                                    м
	36
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Р6-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с

отбивкой штукатурки в откосах

                                                                    100шт
	0,83
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Р6-2-2
	Снятие остекленных оконных переплетов

                                                                    100м2
	2,5214
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Р6-3-2
	Снятие деревянных подоконных досок в

каменных зданиях

                                                                    100м2
	0,6917
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	8
	Р6-16-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с

отбивкой штукатурки в откосах

                                                                    100шт
	0,83
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Р6-17-1
	Снятие дверных полотен

                                                                    100м2
	1,1099
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Р6-18-1
	Снятие наличников

                                                                    100м
	3,06
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Р9-5-1
	Разборка металлических лестничных решеток при

весе одного метра решетки до 60 кг

                                                                    100м
	0,204
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Р4-1-1
	Разборка деревянных перекрытий

                                                                    100м2
	4,9
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Р11-50-1
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону со стен и

потолков, площадь отбивки в одном месте до 5 м2

                                                                    100м2
	24,98
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Р11-50-1
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону

скосоуров, площадок

                                                                    100м2
	0,34
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Р13-12-1
	Снятие обоев простых и улучшенных

                                                                    100м2
	2,5
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Р13-17-5
	Разборка облицовки стен из керамических

глазурованных плиток

                                                                    100м2
	2,6
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Р7-2-7
	Разборка покрытий полов из керамических плиток

                                                                    100м2
	1,7912
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Р7-2-4
	Разборка покрытий полов из штучного паркета на

мастике

                                                                    100м2
	17,7901
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Р7-1-4
	Разборка дощатых полов

                                                                    100м2
	1,0329
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Р5-3-1
	Разборка каменных перегородок из камня-

ракушечника

                                                                    м3
	273,43
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Р5-1-4
	Разборка деревянных перегородок

                                                                    100м2
	1,9109
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Р4-2-1
	Разборка ж/б перекрытий на отм. -0,5 1-го

подъезда

                                                                    м3
	2,16
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Е46-41-1
	Разборка бетонных полов на отм. -0,5 2-го

подъезда

                                                                    м3
	2,16
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Крыльца
	 
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Е46-46-2
	Разборка балюстрады крыльца

                                                                    100м
	0,127
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	25
	Р2-1-3
	Разборка тумб на крыльце

                                                                    м3
	0,32
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Р4-2-1
	Разборка ж/б перекрытий крыльца 1-го подъезда

                                                                    м3
	1,5
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Р2-1-3
	Разборка ступеней входа в подвал

                                                                    м3
	0,162
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ПОДВАЛ
	 
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Р5-3-1
	Разборка каменных перегородок

                                                                    м3
	8,412
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Е46-27-3
	Пробивка проемов в каменных перегородках

                                                                    м3
	1,5
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Р6-16-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с

отбивкой штукатурки в откосах

                                                                    100шт
	0,09
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Р6-17-1
	Снятие дверных полотен

                                                                    100м2
	0,189
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Р6-18-1
	Снятие наличников

                                                                    100м
	0,36
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Р11-50-1
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону со стен и

потолков, площадь отбивки в одном месте до 5 м2

                                                                    100м2
	5,893
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Е46-41-1
	Разборка бетонных полов в подвале

                                                                    м3
	4
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 1, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по разделу 1, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 2. Перекрытие 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Р20-33-3
	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер

стороны гнезда 380 мм

                                                                    100шт
	1,24
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Р4-13-1
	Устройство опорной подушки ОП-1

                                                                    м3
	2,48
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Р4-15-2
	Укладка металлических балок в чердачных

перекрытиях

                                                                    т
	4,9063
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	38
	Р20-13-1
	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1

т(приварка уголка для усиления металлической

балки для укладки бруса)

                                                                    1т
	1,13477
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Р4-10-1
	Обшивка с 2-х сторон швеллера брусом

разм.50х50мм.

                                                                    шт
	56
	
	
	
	
	
	
	

	40
	С112-23
	Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м,

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорт

                                                                    м3
	0,7525
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Р4-18-1
	Устройство подшивки потолков досками

                                                                    100м2
	2,84
	
	
	
	
	
	
	

	42
	С112-288

вариант 2
	Доски строганые хвойных пород, толщина 25-32

мм, сорт III 

                                                                    м3
	2,65
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Р8-28-3
	Устройство прокладной гидроизоляции в один

слой

                                                                    100м2
	2,84
	
	
	
	
	
	
	

	44
	& С111-

1720-5

вариант 3
	Пленка гидроизоляционная 

                                                                    м2
	312,4
	
	
	
	
	
	
	

	45
	& С111-

1683-11

вариант 2
	Скотч аллюминиевый для стыков (25м)

                                                                    шт
	9
	
	
	
	
	
	
	

	46
	& С111-134-

1А
вариант 1
	Скобы для степлера (1000шт)

                                                                    компл
	3
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Р4-23-2
	Утепление перекрытий, покрытий

минераловатными плитами

                                                                    100м3
	1,13
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Р8-28-3
	Устройство прокладной пароизоляции в один слой

                                                                    100м2
	10,217
	
	
	
	
	
	
	

	49
	& С111-

1720-4

вариант 3
	Стеклохолст

                                                                    м2
	1123,87
	
	
	
	
	
	
	

	50
	& С111-

1683-11

вариант 2
	Скотч аллюминиевый для стыков (25м)

                                                                    шт
	35
	
	
	
	
	
	
	

	51
	& С111-134-

1А

вариант 1
	Скобы для степлера (1000шт)

                                                                    компл
	12
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Р4-19-1
	Укладка ходовых досок

                                                                    100м
	2,2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 2, грн. 
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	       в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 3. Наружная отделка 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Р11-10-5
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и

бетону с земли и лесов цементно-известковым

раствором, площадь до 20 м2, толщина слоя 20

мм

                                                                    100м2
	13,434
	
	
	
	
	
	
	

	54
	ЕД15-266-1


	Утепление фасадов минеральными плитами

толщиной 50 мм и отделка по технологии

CEREZIT. Стены гладкие

                                                                    100 м2
	13,434
	
	
	
	
	
	
	

	55
	& С1545-

205-1
	Профиль монтажный, уголок перфорированный

                                                                    м
	44
	
	
	
	
	
	
	

	56
	& С1545-42-

1-1А
	Дюбели фасадные пластмассовые длина 160 мм

                                                                    шт
	10854
	
	
	
	
	
	
	

	57
	& С111-

1784-1
	Сетка стеклянная строительная

                                                                    м2
	1545
	
	
	
	
	
	
	

	58
	& С111-

1891-1-2

вариант 1
	Смесь Ceresit CT 190 сухая клеевая
                                                                    кг
	16120,8
	
	
	
	
	
	
	

	59
	С1545-44

вариант 2
	Дюбель монтажный

                                                                    100шт
	1,48
	
	
	
	
	
	
	

	60
	& С111-

1891-4-1К

вариант 2
	Штукатурка декоративная Ceresit CT 137

                                                                    кг
	3627
	
	
	
	
	
	
	

	61
	С114-97

вариант 1
	Плиты теплоизоляционные из пенопласта 50мм

                                                                    м3
	71,8719
	
	
	
	
	
	
	

	62
	& С111-

1896-2-40

вариант 1
	Краска грунтующая СТ-16

                                                                    кг
	229
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Р13-35-2
	Облицовка цоколя и приямков керамической

плиткой

                                                                    100м2
	2,0889
	
	
	
	
	
	
	

	64
	С111-287

вариант 4
	Плитки керамические HORN BEIGE

                                                                    м2
	213,0678
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	65
	& С111-

1891-8-3Э
	Клеящая смесь для плитки Ceresit CМ17

                                                                    кг
	1044,45
	
	
	
	
	
	
	

	66
	& С1736-1
	Шпарування для швів суміш Cerezit CM40

вологостійка

                                                                    кг
	83,556
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Откосы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	Р11-10-1
	Ремонт штукатурки откосов по камню и бетону с

земли и лесов цементно-известковым раствором,

площадь до 5 м2, толщина слоя 20 мм

                                                                    100м2
	0,612
	
	
	
	
	
	
	

	68
	ЕД15-266-3


	Утепление фасадов минеральными плитами

толщиной 50 мм и отделка по технологии

CEREZIT. Откосы, ширина до 300 мм

                                                                    100 м2
	0,612
	
	
	
	
	
	
	

	69
	С114-97

вариант 1
	Плиты теплоизоляционные из пенопласта 50мм

                                                                    м3
	3,2742
	
	
	
	
	
	
	

	70
	& С111-

1891-1-2

вариант 1
	Смесь Ceresit CT 190 сухая клеевая
                                                                    кг
	746,64
	
	
	
	
	
	
	

	71
	& С1545-42-

1-1А
	Дюбели фасадные пластмассовые длина 160 мм

                                                                    шт
	371
	
	
	
	
	
	
	

	72
	С111-334

вариант 1
	Краска акриловая фасадная

                                                                    т
	0,030722

4
	
	
	
	
	
	
	

	73
	& С111-

1896-2-40

вариант 1
	Краска грунтующая СТ-16

                                                                    кг
	10,404
	
	
	
	
	
	
	

	74
	& С111-

1784-1
	Сетка стеклянная строительная

                                                                    м2
	78,336
	
	
	
	
	
	
	

	75
	& С111-

1891-4-1К

вариант 2
	Штукатурка декоративная Ceresit CT 137

                                                                    кг
	168,3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 3, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по разделу 3, грн.
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 4. Крыльца 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	Р20-33-3
	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер

стороны гнезда 380 мм

                                                                    100шт
	0,05
	
	
	
	
	
	
	

	77
	Р4-15-1
	Укладка металлических балок в междуэтажных

перекрытиях

                                                                    т
	0,105165
	
	
	
	
	
	
	

	78
	Е46-33-6
	Заделка бетоном в стенах и перегородках гнезд

                                                                    м3
	0,108
	
	
	
	
	
	
	

	79
	Р4-13-1
	Устройство железобетонного перекрытия на отм. -

0,7

                                                                    м3
	1,5
	
	
	
	
	
	
	

	80
	Е46-22-1
	Заделка окошка крыльца кирпичом

                                                                    м3
	0,25
	
	
	
	
	
	
	

	81
	Р2-9-1
	Устройство бетонных ступеней входа в подвал

                                                                    100м3
	0,0048
	
	
	
	
	
	
	

	82
	Р11-22-1
	Ремонт штукатурки поверхности крылец

                                                                    100м2
	0,358
	
	
	
	
	
	
	

	83
	Р11-24-1
	Грунтовка и шпаклевка перед покраской крыльца

                                                                    100м2
	0,856
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Р12-51-4
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной

поверхности

                                                                    100м2
	0,856
	
	
	
	
	
	
	

	85
	& С111-334-

3
	Краска акриловая фасадная

                                                                    л
	51
	
	
	
	
	
	
	

	86
	Р7-18-1
	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по

бетонному основанию площадью до 20 м2

                                                                    100м2
	0,3289
	
	
	
	
	
	
	

	87
	Р7-28-2
	Облицовка крылец плиткой керамической

                                                                    100м2
	0,3289
	
	
	
	
	
	
	

	88
	& С111-

1891-8-3Э
	Клеящая смесь для плитки Ceresit CМ17

                                                                    кг
	171,028
	
	
	
	
	
	
	

	89
	& С1736-1
	Шпарування для швів суміш Cerezit CM40

вологостійка

                                                                    кг
	13,2
	
	
	
	
	
	
	

	90
	Р9-16-3
	Установка балюстрады крыльца

                                                                    100м
	0,127
	
	
	
	
	
	
	

	91
	& С112-23-

1-13
	Балюстрада из полимер-бетона

                                                                    м
	12,7
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 4, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по разделу 4, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 5. Вход в подвал 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	Р1-2-2
	Разработка грунта в приямке

                                                                    100м3
	0,1258
	
	
	
	
	
	
	

	93
	Р7-17-3
	Устройство подстилающего слоя щебеночного

                                                                    м3
	0,81
	
	
	
	
	
	
	

	94
	Р2-9-1
	Устройство бетонной подготовки под стены входа

                                                                    100м3
	0,0081
	
	
	
	
	
	
	

	95
	Р2-9-2
	Устройство парапетной плиты

                                                                    100м3
	0,0012
	
	
	
	
	
	
	

	96
	С124-30
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой

стали ВР-1, диаметр 5 мм

                                                                    т
	0,03542
	
	
	
	
	
	
	

	97
	Р2-9-1
	Устройство днища приямка и ступеней

                                                                    100м3
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	98
	Р7-18-1
	Устройство цементной стяжки

                                                                    100м2
	2,12
	
	
	
	
	
	
	

	99
	Р7-28-1
	Устройство покрытия из керамических плиток

                                                                    100м2
	2,12
	
	
	
	
	
	
	

	100
	& С111-

1891-8-3Э
	Клеящая смесь для плитки Ceresit CМ17

                                                                    кг
	1102,4
	
	
	
	
	
	
	

	101
	& С1736-1
	Шпарування для швів суміш Cerezit CM40

вологостійка

                                                                    кг
	84,8
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Навес над входом в техподполье
	 
	
	
	
	
	
	
	

	102
	Е9-75-2
	Изготовление металлического каркаса для

устройства навеса над входом

                                                                    т
	0,11438
	
	
	
	
	
	
	

	103
	Е12-12-1
	Устройство кровель из металлочерепицы

                                                                    100м2
	0,0396
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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	104
	& С111-31-1

вариант 1
	Металлочерепица, толщ.5мм

                                                                    м2
	4,11
	
	
	
	
	
	
	

	105
	& С1769-56
	Саморізи TN 76

                                                                    шт
	50
	
	
	
	
	
	
	

	106
	С111-181

вариант 4
	Гвозди строительные 150,200 мм

                                                                    т
	0,001
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 5, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по разделу 5, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 6. Проемы  

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	107
	Р6-10-4
	Установка оконных блоков из металлопластика в

каменных стенах, площадь проема более 3 м2

                                                                    100м2
	2,59124
	
	
	
	
	
	
	

	108
	& С126-4-1
	Окна из металопластика

                                                                    м2
	259,124
	
	
	
	
	
	
	

	109
	& С123-387-

1-1вариант 2
	Подоконники пластиковые

                                                                    м
	143,972
	
	
	
	
	
	
	

	110
	& С123-387-

1-1вариант 1
	Отливы подоконные

                                                                    м
	132
	
	
	
	
	
	
	

	111
	Р6-28-1
	Установка дверных блоков в наружных и

внутренних дверных проемах в каменных стенах,

площадь проема до 3 м2

                                                                    100м2
	1,6934
	
	
	
	
	
	
	

	112
	& С123-205-

1-1Бвариант 1
	Дверные блоки деревянные

                                                                    м2
	169,34
	
	
	
	
	
	
	

	113
	Р6-29-1
	Заполнение проемов в каменных стенах

дверными блоками из металлопластика, площадь

проема до 2 м2

                                                                    100м2
	0,263
	
	
	
	
	
	
	

	114
	& С123-205-

1-1Б вариант 2
	Дверные блоки из металлопластика

                                                                    м2
	26,3
	
	
	
	
	
	
	

	115
	Р6-28-1
	Установка дверных металлических блоков в

наружных дверных проемах в каменных стенах,

площадь проема до 3 м2

                                                                    100м2
	0,047
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
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	116
	& С123-205-

1-1Б

вариант 3
	Двери металлические противопожарные

                                                                    м2
	4,7
	
	
	
	
	
	
	

	117
	& С123-360-

А вариант 1
	Наличник

                                                                    м
	484
	
	
	
	
	
	
	

	118
	& С111-269-

П-8 вариант 1
	Доборная планка 2 м

                                                                    шт
	235
	
	
	
	
	
	
	

	119
	ЕД10-103-2
	Установка ламинированных дверных блоков с

применением анкеров и монтажной пены

                                                                    1 блок
	3
	
	
	
	
	
	
	

	120
	К536111-301

вариант 2
	Дверные блоки наружные 21-9 с замком 

                                                                    шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	121
	Р6-37-2
	Установка дверных ограничителей и упоров

                                                                    100шт
	1,14
	
	
	
	
	
	
	

	122
	& С111-950-

1-Х
вариант 2
	Упор дверной

                                                                    шт
	108
	
	
	
	
	
	
	

	123
	& С111-950-

1-2Ч

вариант 1
	Доводчик дверной

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	124
	Р8-28-3


	Устройство прокладной гидроизоляции в один

слой

                                                                    100м2
	9,8049
	
	
	
	
	
	
	

	125
	& С111-

1720-5

вариант 3
	Пленка гидроизоляционная 

                                                                    м2
	1078,539
	
	
	
	
	
	
	

	126
	& С111-

1683-11

вариант 2
	Скотч аллюминиевый для стыков (25м)

                                                                    шт
	34
	
	
	
	
	
	
	

	127
	& С111-134-

1Авариант 1
	Скобы для степлера (1000шт)

                                                                    компл
	11
	
	
	
	
	
	
	

	128
	Е10-58-4


	Антисептирование деревянных элементов

                                                                    100м2
	19,178
	
	
	
	
	
	
	

	129
	& С1113-

292-1
	Средство огнебиозащиты древесины ХМХА

                                                                    л
	192
	
	
	
	
	
	
	

	130
	Р8-18-1


	Ремонт слуховых окон прямоугольных с

добавлением 50% нового материала

                                                                    шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	131
	Р8-20-1


	Устройство стропил из досок

                                                                    м3
	7,8
	
	
	
	
	
	
	

	132
	& С111-180-

1

вариант 2
	Гвозди строительные 200

                                                                    т
	0,384
	
	
	
	
	
	
	

	1
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	133
	& С111-

1479-7
	Саморезы-90

                                                                    шт
	4800
	
	
	
	
	
	
	

	134
	Е12-12-1


	Устройство кровель двухскатных из

металлочерепицы

                                                                    100м2
	13,3595
	
	
	
	
	
	
	

	135
	& С112-43-6

вариант 2
	Доска на обрешетку 40 х 100 (нового материала

30% от объема)

                                                                    м3
	4,128085

5
	
	
	
	
	
	
	

	136
	С111-174

вариант 3
	Гвозди строительные 80 мм

                                                                    т
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	137
	С111-175

вариант 2
	Гвозди строительные 100 мм

                                                                    т
	0,081
	
	
	
	
	
	
	

	138
	& С111-31-1

вариант 2
	Металлочерепица

                                                                    м2
	1389,388
	
	
	
	
	
	
	

	139
	& С1422-

111801-1
	Конек 2 м

                                                                    шт
	62
	
	
	
	
	
	
	

	140
	& С111-856-

5Авариант 5
	Торцевая планка 2м

                                                                    шт
	88
	
	
	
	
	
	
	

	141
	& С111-856-

13А

вариант 2
	Уплотнитель кровельный самоклеющийся PUS 30

х 60 мм х 1 м

                                                                    м
	1022
	
	
	
	
	
	
	

	142
	& С126-

1300-8М

вариант 1
	Саморезы кровельные

                                                                    шт
	5547
	
	
	
	
	
	
	

	143
	& С1630-

1162-2

вариант 1
	Селикон герметик флакон.

                                                                    баллон
	29
	
	
	
	
	
	
	

	144
	Р8-35-2


	Устройство желобов подвесных

                                                                    100м
	1,86
	
	
	
	
	
	
	

	145
	& С130-

1156-10

вариант 2
	Желоб  L-3 м

                                                                    шт
	62
	
	
	
	
	
	
	

	146
	С1545-58

вариант 2
	Соединитель желоба

                                                                    100шт
	0,45
	
	
	
	
	
	
	

	147
	& С1545-45-

9вариант 3
	Кронштейны желоба водостока

                                                                    шт
	390
	
	
	
	
	
	
	

	148
	Р8-26-3


	Навеска водосточных труб, колен, отливов и

воронок из готовых элементов с лестниц и

подмостей

                                                                    100м
	1,32
	
	
	
	
	
	
	

	149
	& С1545-45-

10вариант 4
	Труба водосточная 100 3м

                                                                    шт
	22
	
	
	
	
	
	
	

	150
	& С1545-45-

11вариант 4
	Колено системы водостока

                                                                    шт
	24
	
	
	
	
	
	
	

	1
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	8
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	151
	& С1545-45-

11вариант 5
	Муфта системы водостока

                                                                    шт
	9
	
	
	
	
	
	
	

	152
	& С1545-45-

11вариант 7
	Колено системы водостока внутренний

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	153
	& С111-

1633-8ГС

вариант 2
	Герметик "Sika -11 СМ" 

                                                                    бал
	2
	
	
	
	
	
	
	

	154
	& С1545-45-

12вариант 2
	Хомут трубы водосточной

                                                                    шт
	176
	
	
	
	
	
	
	

	155
	& С111-

1479-7

вариант 6
	Винт-шуруп для хомута трубы

                                                                    шт
	56
	
	
	
	
	
	
	

	156
	& С1545-45-

7

вариант 3
	Воронка  для системы водостока

                                                                    шт
	11
	
	
	
	
	
	
	

	157
	& С1545-45-

7

вариант 4
	Листеулавливатель воронки

                                                                    шт
	8
	
	
	
	
	
	
	

	158
	& С1545-

110-К1
	Капельник 2 м

                                                                    шт
	102
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 6, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по разделу 6, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 7. Внутренняя отделка 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СТЕНЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	159
	Е10-97-1

Н2=1,15;

Н5=1,15
	Устройство двухсторонних гипсокартонных

перегородок по металлическому каркасу с

обшивкой в один слой

                                                                    100м2
	8,4111
	
	
	
	
	
	
	

	160
	& С111-864-

11вариант 3
	Минеральна вата КНАУФ, толщ.50мм

                                                                    м3
	42,0555
	
	
	
	
	
	
	

	161
	& С111-

1831-3

вариант 2
	Профілі СW 75

                                                                    м
	2826,129

6
	
	
	
	
	
	
	

	162
	& С1545-43-

1вариант 1
	Дюбелі, 6 х 60 

                                                                    шт
	2108
	
	
	
	
	
	
	

	1
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	9
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	163
	& С111-

1480-1

вариант 2
	Шурупи 3,5х9,5

                                                                    шт
	26915
	
	
	
	
	
	
	

	164
	С111-1689

вариант 2
	Плита ГКЛ 12,5х1200х2500

                                                                    м2
	1766,331
	
	
	
	
	
	
	

	165
	Е10-9-1


	Устройство обшивки стен гипсокартонными

плитами [фальшстены] по металлическому

каркасу

                                                                    100м2
	36,0888
	
	
	
	
	
	
	

	166
	Р13-25-1
	Заполнение каpкасов стен минеpаловатными

плитами пpи толщине заполнения 50 мм

                                                                    100м2
	-36,0888
	
	
	
	
	
	
	

	167
	С111-1689

вариант 2
	Плита ГКЛ 12,5х1200х2500

                                                                    м2
	3789,324
	
	
	
	
	
	
	

	168
	& С111-

1480-1

вариант 2
	Шурупи 3,5х9,5

                                                                    шт
	7217,76
	
	
	
	
	
	
	

	169
	& С111-

1480-1

вариант 3
	Шурупи 3,5х35 д/лгк

                                                                    шт
	61350,96
	
	
	
	
	
	
	

	170
	& С111-2102
	Профиль СD 60*27

                                                                    мп
	6495,984
	
	
	
	
	
	
	

	171
	& С111-

2103-1
	Профиль UD 28*27

                                                                    мп
	3139,725

6
	
	
	
	
	
	
	

	172
	& С1545-43-

1вариант 5
	Дюбель термо з пластм. цвяхом 10х140 

                                                                    шт
	7217,76
	
	
	
	
	
	
	

	173
	& С111-

1860-3
	Соединительный кронштейн П-обр

                                                                    шт
	3809
	
	
	
	
	
	
	

	174
	С111-1895

вариант 2
	Шпаклiвка Knauf Fugenfuller 

                                                                    т
	0,541332
	
	
	
	
	
	
	

	175
	& С111-

1678-1-12

вариант 2
	Смужка армуюча

                                                                    м.п.
	2887,1
	
	
	
	
	
	
	

	176
	ЕД15-271-1

Н2=1,15;

Н5=1,15
	Облицовка колонн прямоугольного сечения,

коробов плитами гипсокартона, периметр до 1600

мм

                                                                    100 м2
	3,7244
	
	
	
	
	
	
	

	177
	& С111-2102
	Профиль СD 60*27

                                                                    мп
	670,392
	
	
	
	
	
	
	

	178
	& С111-

2103-1
	Профиль UD 28*27

                                                                    мп
	324,0228
	
	
	
	
	
	
	

	179
	Р11-60-1
	Шпатлевание стен шпатлевкой [типа Се-78]

                                                                    100м2
	53,0623
	
	
	
	
	
	
	


	1
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	4
	5
	6
	7
	8
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	180
	& С111-

1891-СТ17
	Грунтовка Ст17

                                                                    л
	1061,246
	
	
	
	
	
	
	

	181
	& С111-

1896СЕ

вариант 1
	Шпаклевка Се-78

                                                                    кг
	6367,476
	
	
	
	
	
	
	

	182
	Р12-49-5
	Улучшенная окраска поливинилацетатными

водоэмульсионными составами стен по сборным

конструкциям, подготовленным под окраску

                                                                    100м2
	17,5546
	
	
	
	
	
	
	

	183
	Р12-40-10
	Улучшенная окраска колером масляным

разбеленным стен по сборным конструкциям,

подготовленным под окраску

                                                                    100м2
	5,4847
	
	
	
	
	
	
	

	184
	Р13-13-5
	Оклейка стен по листовым материалам,

гипсобетонным и гипсолитовым повеpхностям

обоями тиснеными и плотными

                                                                    100м2
	30,023
	
	
	
	
	
	
	

	185
	Р11-26-1
	Простая штукатурка поверхностей стен внутри

здания цементно-известковым или цементным

раствором по камню и бетону

                                                                    100м2
	0,2111
	
	
	
	
	
	
	

	186
	Р12-68-1
	Протравка стен гидроизоляционной смесью

                                                                    100м2
	3,7842
	
	
	
	
	
	
	

	187
	& С1633-

129Ц69

вариант 2
	Гидроизоляционная смесь Ceresit CR 65

                                                                    кг
	2270,52
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	расход 6 кг/м2
	 
	
	
	
	
	
	
	

	188
	Р13-22-1
	Облицовка поверхностей стен керамическими

глазурованными плитками с карнизными,

плинтусными и угловыми элементами в жилых

зданиях по кирпичу и бетону

                                                                    100м2
	3,7842
	
	
	
	
	
	
	

	189
	& С111-

1891-8-3Э
	Клеящая смесь для плитки Ceresit CМ17

                                                                    кг
	1892,1
	
	
	
	
	
	
	

	190
	Р11-39-3
	Облицовка откосов гипсокартонными листами при

отделке под окраску

                                                                    100м2
	1,3644
	
	
	
	
	
	
	

	191
	С111-1689

вариант 2
	Плита ГКЛ 12,5х1200х2500

                                                                    м2
	143,262
	
	
	
	
	
	
	

	192
	Р11-60-1
	Шпатлевка откосов

                                                                    100м2
	1,3644
	
	
	
	
	
	
	


	1
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	193
	& С111-

1896СЕ

вариант 1
	Шпаклевка Се-78

                                                                    кг
	245,592
	
	
	
	
	
	
	

	194
	Р12-49-5
	Улучшенная окраска откосов водоэмульсионной

краской

                                                                    100м2
	1,3644
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ПОТОЛКИ
	 
	
	
	
	
	
	
	

	195
	Е10-9-1


	Устройство обшивки потолков гипсокартонными

плитами [фальшстены] по металлическому

каркасу (потолки) в два слоя

                                                                    100м2
	24,1321
	
	
	
	
	
	
	

	196
	Р13-25-1
	Заполнение каpкасов стен минеpаловатными

плитами пpи толщине заполнения 50 мм

                                                                    100м2
	-24,1321
	
	
	
	
	
	
	

	197
	& С111-2102
	Профиль СD 60*27

                                                                    мп
	8687,556
	
	
	
	
	
	
	

	198
	& С111-

2103-1
	Профиль UD 28*27

                                                                    мп
	4198,985

4
	
	
	
	
	
	
	

	199
	& С1545-43-

1вариант 1
	Дюбелі, 6 х 60 

                                                                    шт
	7239,63
	
	
	
	
	
	
	

	200
	& С1545-43-

1вариант 2
	Анкер клин 6 х 40 

                                                                    шт
	5070
	
	
	
	
	
	
	

	201
	& С111-

1860-3
	Соединительный кронштейн П-обр

                                                                    шт
	4826,42
	
	
	
	
	
	
	

	202
	& С1111-44-

1
	Подвес с зажимом

                                                                    шт
	2413
	
	
	
	
	
	
	

	203
	& С1111-44-

4вариант 1
	Тяга підвісу

                                                                    шт
	2413
	
	
	
	
	
	
	

	204
	С111-1689

вариант 2
	Плита ГКЛ 12,5х1200х2500

                                                                    м2
	2533,870

5
	
	
	
	
	
	
	

	205
	С111-1689

вариант 3
	Плита ГКЛ 9,5х1200х2500

                                                                    м2
	2533,870

5
	
	
	
	
	
	
	

	206
	& С111-

1480-1

вариант 2
	Шурупи 3,5х9,5

                                                                    шт
	4826,42
	
	
	
	
	
	
	

	208
	С111-1895

вариант 2
	Шпаклiвка Knauf Fugenfuller 

                                                                    т
	0,36198
	
	
	
	
	
	
	

	209
	& С111-

1678-1-12

вариант 2
	Смужка армуюча

                                                                    м.п.
	1930
	
	
	
	
	
	
	

	210
	Р11-60-2
	Шпатлевание потолков шпатлевкой [типа Се-78]

                                                                    100м2
	24,1331
	
	
	
	
	
	
	

	211
	& С111-

1891-СТ17
	Грунтовка Ст17

                                                                    л
	482,662
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	212
	& С111-

1896СЕ

вариант 1
	Шпаклевка Се-78

                                                                    кг
	2895,972
	
	
	
	
	
	
	

	213
	Р12-49-4
	Улучшенная окраска поливинилацетатными

водоэмульсионными составами потолков по

штукатурке

                                                                    100м2
	24,1331
	
	
	
	
	
	
	

	214
	Р7-34-5
	Устройство багетов

                                                                    100м
	22,8061
	
	
	
	
	
	
	

	215
	& С111-

1723-Б-1

вариант 1
	Багет карнизний Профиль С216

                                                                    м
	2303,416

1
	
	
	
	
	
	
	

	216
	& С111-

1643-1
	Клей для стиків FX200

                                                                    л
	16,87651

4
	
	
	
	
	
	
	

	217
	Р12-49-4
	Улучшенная окраска поливинилацетатными

водоэмульсионными составами багетов

                                                                    100м2
	1,8245
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ПОЛЫ
	 
	
	
	
	
	
	
	

	218
	Р7-17-3
	Устройство подстилающего слоя щебеночного

                                                                    м3
	28,6
	
	
	
	
	
	
	

	219
	Р7-17-4
	Устройство подстилающего слоя бетонного

                                                                    м3
	49,7
	
	
	
	
	
	
	

	220
	Р7-18-1
	Устройство стяжки толщиной 20 мм по бетонному

основанию площадью до 20 м2

                                                                    100м2
	22,7861
	
	
	
	
	
	
	

	221
	Р7-18-9

к=6
	На каждые 5 мм изменения толщины слоя стяжки

добавлять или исключать

                                                                    100м2
	18,13
	
	
	
	
	
	
	

	222
	& С111-

1332МС
	Смесь для устройства стяжки Мастер-Класик

                                                                    кг
	179931,9

6
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	расход 1,8кг/м2/1мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	223
	Р7-19-4
	Устройство первого слоя обмазочной

гидроизоляции

                                                                    100м2
	3,2886
	
	
	
	
	
	
	

	224
	& С1633-

129Ц69

вариант 2
	Гидроизоляционная смесь Ceresit CR 65

                                                                    кг
	1973,16
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	расход 6 кг/м2
	 
	
	
	
	
	
	
	

	225
	Р7-28-1
	Устройство покрытия из керамических плиток в

коридорах

                                                                    100м2
	5,9871
	
	
	
	
	
	
	

	226
	& С111-

1891-8-3Э
	Клеящая смесь для плитки Ceresit CМ17

                                                                    Кг

	3113,292
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	227
	& С1736-1
	Шпарування для швів суміш Cerezit CM40

вологостійка

                                                                    кг
	239,484
	
	
	
	
	
	
	

	228
	Р7-28-1
	Устройство покрытия из керамических плиток в

сан узлах

                                                                    100м2
	3,2886
	
	
	
	
	
	
	

	229
	& С111-

1891-8-3Э
	Клеящая смесь для плитки Ceresit CМ17

                                                                    кг
	1710,072
	
	
	
	
	
	
	

	230
	& С1736-1
	Шпарування для швів суміш Cerezit CM40

вологостійка

                                                                    кг
	131,544
	
	
	
	
	
	
	

	231
	Р7-34-4
	Устройство плинтусов из плиток керамических

                                                                    100м
	0,5753
	
	
	
	
	
	
	

	232
	Р7-27-2
	Устройство покрытия из линолеума площадью

покрытия свыше 10 м2

                                                                    100м2
	13,5243
	
	
	
	
	
	
	

	233
	Р7-34-5
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных

                                                                    100м
	14,2404
	
	
	
	
	
	
	

	234
	С111-1722
	Плинтусы для полов из пластиката

                                                                    м
	1438,280

4
	
	
	
	
	
	
	

	235
	& С123-360-

112
	Заглушка для плинтуса

                                                                    шт
	128
	
	
	
	
	
	
	

	236
	& С123-360-

112

вариант 1
	Стык плинтуса

                                                                    шт
	172
	
	
	
	
	
	
	

	237
	& С123-360-

112
вариант 2
	Уголок внутренний и наружный к плинтусу

                                                                    шт
	302
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 7, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по разделу 7, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 8. Лестничные клетки 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	238
	Р12-7-3
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных

стен внутри здания разбеленным колером с

расчисткой старой краски свыше 35 %

                                                                    100м2
	1,1587
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	239
	Р12-55-4
	Окраска металлических решеток, переплетов,

труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с

добавлением колера за 2 раза

                                                                    100м2
	0,048
	
	
	
	
	
	
	

	240
	Р12-17-3
	Окраска ранее окрашенных поверхностей стен

внутри здания водоэмульсионной краской с

расчисткой более 35%

                                                                    100м2
	1,5
	
	
	
	
	
	
	

	241
	Р12-18-3
	Окраска ранее окрашенных потолков внутри

здания водоэмульсионной краской с расчисткой

более 35%

                                                                    100м2
	0,646
	
	
	
	
	
	
	

	242
	Р20-41-1
	Зачистка металлических поверхностей, косоуров,

площадок

                                                                    м2
	4,8
	
	
	
	
	
	
	

	243
	Р2-9-1
	Устройство бетонных ступеней

                                                                    100м3
	0,026
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Р7-18-1
	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм

                                                                    100м2
	0,18
	
	
	
	
	
	
	


	245
	Р20-33-3
	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер

стороны гнезда 380 мм

                                                                    100шт
	0,08
	
	
	
	
	
	
	

	246
	Р4-15-1
	Укладка металлических балок в междуэтажных

перекрытиях

                                                                    т
	0,3198
	
	
	
	
	
	
	

	247
	Р4-13-1
	Устройство железобетонного перекрытия на отм. -

0,7 1-го подъезда

                                                                    м3
	2,16
	
	
	
	
	
	
	

	248
	Р7-30-1
	Устройство бетонных полов

                                                                    100м2
	0,12
	
	
	
	
	
	
	

	249
	Р7-28-1
	Устройство покрытия из керамических плиток

                                                                    100м2
	1,192
	
	
	
	
	
	
	

	250
	& С111-

1891-8-3Э
	Клеящая смесь для плитки Ceresit CМ17

                                                                    кг
	619,84
	
	
	
	
	
	
	

	251
	& С1736-1
	Шпарування для швів суміш Cerezit CM40

вологостійка

                                                                    кг
	47,68
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 8, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Всего по разделу 8, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 9. Разные  работы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	252
	Е8-23-1


	Обычная кладка стен из камней известняка при

высоте этажа до 4 м

                                                                    м3
	12,244
	
	
	
	
	
	
	

	253
	Р5-8-6
	Устройство армированных с проемами кирпичных

перегородок толщиной 0,5 кирпича в подвале

                                                                    100м2
	0,2992
	
	
	
	
	
	
	

	254
	Р3-27-2
	Устройство монолитных железобетонных

перемычек

                                                                    м3
	1,5
	
	
	
	
	
	
	

	255
	Р9-20-1
	Установка металлических ограждений лестницы с

поручнями из твердолиственных пород

                                                                    100м
	0,215
	
	
	
	
	
	
	

	256
	С121-650
	Ограждение лестничных проемов, лестничные

марши, пожарные лестницы

                                                                    т
	1,965
	
	
	
	
	
	
	

	257
	Р20-13-6
	Окраска металлоконструкций масляными

составами за 2 раза

                                                                    1т
	1,29
	
	
	
	
	
	
	

	258
	Р20-6-1
	Установка и разборка наружных металлических

трубчатых инвентарных лесов, высота лесов до

16 м

                                                                    100м2
	8,97
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Общестроительные работы для устройства

вентиляции
	 
	
	
	
	
	
	
	

	259
	Р20-29-1
	Пробивка отверстий в железобетонных

перекрытиях, сечение отверстий 300х300 мм

                                                                    100шт
	0,18
	
	
	
	
	
	
	

	260
	Р20-34-3
	Заделка отверстий в местах прохода

трубопровода в бетонных перекрытиях

                                                                    100шт
	0,18
	
	
	
	
	
	
	

	261
	Р20-30-1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах,

толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до

20 мм

                                                                    100шт
	0,17
	
	
	
	
	
	
	

	262
	Р20-30-2
	На каждые 0,5 кирпича толщины стены добавлять

к норме 20-30-1

                                                                    100шт
	0,17
	
	
	
	
	
	
	

	263
	Р20-30-3

к=13
	На каждые 10 мм диаметра отверстий свыше 20

мм добавлять к норме 20-30-1 - диаметр

отверстия 150 мм

                                                                    100шт
	0,17
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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	264
	Р15-11-5
	Прокладка по стенам зданий труб а/ц диаметром

150 мм

                                                                    100м
	0,72
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Усмтройство вентиляции на кровле
	 
	
	
	
	
	
	
	

	265
	Р19-27-2
	Устройство каркаса изоляции из проволоки на

трубопроводах

                                                                    м2
	12
	
	
	
	
	
	
	

	266
	Р19-9-2
	Изоляция плоских поверхностей плитами

минераловатными

                                                                    100м2
	0,12
	
	
	
	
	
	
	

	267
	Р8-25-8
	Устройство из листовой стали примыканий к

дымовым и вентиляционным трубам

                                                                    100м
	0,24
	
	
	
	
	
	
	

	268
	Р8-25-12
	Устройство колпаков над шахтами в два канала

                                                                    10шт
	0,4
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Общестроительные работы для устройства

водоснабжения и канализации
	 
	
	
	
	
	
	
	

	269
	Р1-1-2
	Разработка грунта внутри здания в траншеях для

прокладки пожарного водопровода

                                                                    100м3
	0,022
	
	
	
	
	
	
	

	270
	Р20-29-1
	Пробивка отверстий в железобетонных

перекрытиях, сечение отверстий 300х300 мм

                                                                    100шт
	0,35
	
	
	
	
	
	
	

	271
	Р20-34-3
	Заделка отверстий в местах прохода

трубопровода в бетонных перекрытиях, включая

существующие ранее отверстия

                                                                    100шт
	0,99
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Встроенные шкафы и перегородки
	 
	
	
	
	
	
	
	

	272
	Е10-37-1


	Установка шкафных стенок

                                                                    100м2
	0,8064
	
	
	
	
	
	
	

	273
	Е10-37-2


	Установка шкафных полок

                                                                    100м2
	0,15
	
	
	
	
	
	
	

	274
	& С123-497-

2-50
	Шкаф встроенный 4-х секционный

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	275
	& С123-497-

2-52
	Шкаф встроенный 6-ти секционный

                                                                    шт
	14
	
	
	
	
	
	
	

	276
	Е10-37-1
	Установка перегородок в санузлах на 1 и 2 этаже

                                                                    100м2
	0,39
	
	
	
	
	
	
	

	277
	& С123-497-

2-53
	Перегородки в санузлах

                                                                    комп
	2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Навесы над крыльцами и приямками
	 
	
	
	
	
	
	
	

	278
	Е9-75-2


	Изготовление металлического каркаса для

устройства навеса над входом

                                                                    т
	0,17484
	
	
	
	
	
	
	

	1
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	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
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	279
	Р20-3-2
	Устройство навеса над входом

                                                                    м2
	9,88
	
	
	
	
	
	
	

	280
	& С1545-43-

9-3
	Дюбель Molly M6х80мм

                                                                    шт
	24
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ОТМОСТКА
	 
	
	
	
	
	
	
	

	281
	Р2-13-1
	Устройство основания под отмостку

                                                                    100м3
	0,4068
	
	
	
	
	
	
	

	282
	С1421-9472
	Щебень из природного камня для строительных

работ, фракция 40-70 мм, марка М400

                                                                    м3
	50,4
	
	
	
	
	
	
	

	283
	Р2-9-1
	Устройство бетонной отмостки

                                                                    100м3
	0,305
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Разные общестроительные работы в подвале
	 
	
	
	
	
	
	
	

	284
	Р20-27-1
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах

                                                                    100шт
	0,12
	
	
	
	
	
	
	

	285
	Е46-22-1
	Закладка существующих дверных проёмов

                                                                    м3
	1,68
	
	
	
	
	
	
	

	286
	Р1-1-2
	Разработка грунта внутри здания в траншеях в

подвале

                                                                    100м3
	0,12
	
	
	
	
	
	
	

	287
	Р16-40-1
	Устройство песчаного основания под

трубопроводы

                                                                    м3
	2
	
	
	
	
	
	
	

	288
	Р2-9-1
	Устройство бетонной подготовки

                                                                    100м3
	0,04
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ПРИЯМКИ
	 
	
	
	
	
	
	
	

	289
	Р2-1-3
	Разборка бетонных ограждений приямков

                                                                    м3
	9,22
	
	
	
	
	
	
	

	290
	Р11-50-1
	Отбивка штукатурки со стен приямков

                                                                    100м2
	0,84
	
	
	
	
	
	
	

	291
	Р2-9-1
	Устройство ж/бетонных ограждений приямков

                                                                    100м3
	0,0888
	
	
	
	
	
	
	

	292
	С124-1
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-

1, диаметр 6 мм

                                                                    т
	0,0007
	
	
	
	
	
	
	

	293
	С1110-171
	Сталь полосовая 40х4 мм

                                                                    т
	0,0065
	
	
	
	
	
	
	

	294
	Е46-22-1
	Закладка оконных проёмов приямков

                                                                    м3
	2,4
	
	
	
	
	
	
	

	295
	Е9-75-2


	Изготовление металлического каркаса для

устройства навеса над приямками

                                                                    т
	0,4334
	
	
	
	
	
	
	

	296
	Р20-3-2
	Устройство навеса над приямками

                                                                    м2
	53,19
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
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	4
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	297
	& С1545-43-

9-3
	Дюбель Molly M6х80мм

                                                                    шт
	120
	
	
	
	
	
	
	

	298
	Р20-43-1
	Погрузка мусора вручную

                                                                    1 т
	888,395
	
	
	
	
	
	
	

	299
	С311-30-М
	Перевозка мусора до 30 км

                                                                    т
	888,395
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 9, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по разделу 9, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по смете, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Прямые затраты строительных работ, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	        заработная плата рабочих, не занятых обслуживанием машин, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	        заработная плата в эксплуатации машин, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	  Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	       трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	       заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	Всего сметная стоимость строительных работ ,  грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	      сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	      сметная заработная плата, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	  Прямые затраты монтажных работ, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	Всего сметная стоимость монтажных работ ,  грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Локальная смета № 2-1-2 

	на Водопровод и канализация

	Здание казармы

	 

	
	 
	Сметная стоимость
	
	  тыс. грн.

	
	 
	Сметная трудоемкость
	
	  тыс. чел.-ч

	 
	 
	Сметная заработная плата
	
	  тыс. грн.

	 
	 
	Средний разряд работ
	
	  разряд

	Составлена в текущих ценах по состоянию на 

	№

п/п
	Шифр и

номер 

позиции

норматива
	Наименование работ и затрат, 

единица измерения
	  Коли-

чество
	Стоимость единицы,

грн.
	Общая стоимость, грн.
	Затраты труда

рабочих, чел.-ч,

	 
	 
	 
	 
	всего
	эксплуата-

 ции 

машин
	всего
	заработ-

ной платы
	эксплуата-

ции 

машин
	не занятых обслужи-

ванием машин

	 
	 
	 
	 
	заработ-

ной платы 
	в том чис-

ле зара-

ботной

платы
	 
	 
	в том чис- 

ле зара- 

ботной 

платы
	обслуживающих 

машины

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Перечень начислений: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 1. Водопровод  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Р15-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром до 25 мм

                                                                    100м
	1,25
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Р15-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром до 40 мм

                                                                    100м
	0,88
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Р15-1-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром до 50 мм

                                                                    100м
	0,84
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Р15-18-1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб диаметром 20 мм

                                                                    100м
	0,8
	
	
	
	
	
	
	

	5
	С113-1689
	Трубы полипропиленовые PN 20 для горячей

воды и отопления диам. 20х3,4 мм

                                                                    м
	80
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Р15-18-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб диаметром 25 мм

                                                                    100м
	0,81
	
	
	
	
	
	
	

	7
	С113-1690
	Трубы полипропиленовые PN 20 для горячей

воды и отопления диам. 25х4,2 мм

                                                                    м
	81
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
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	6
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	8
	Р15-18-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб диаметром 32 мм

                                                                    100м
	0,95
	
	
	
	
	
	
	

	9
	С113-1691
	Трубы полипропиленовые PN 20 для горячей

воды и отопления диам. 32х5,4 мм

                                                                    м
	95
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Р15-18-4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб диаметром 40 мм

                                                                    100м
	0,33
	
	
	
	
	
	
	

	11
	С113-1692
	Трубы полипропиленовые PN 20 для горячей

воды и отопления диам. 40х6,7 мм

                                                                    м
	33
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Р15-18-5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб диаметром 50 мм

                                                                    100м
	0,6
	
	
	
	
	
	
	

	13
	С113-1693
	Трубы полипропиленовые PN 20 для горячей

воды и отопления диам. 50х8,3 мм

                                                                    м
	60
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Р15-18-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб диаметром 63 мм

                                                                    100м
	0,14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	С113-1694
	Трубы полипропиленовые PN 20 для горячей

воды и отопления диам. 63х10,5 мм

                                                                    м
	14
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Р15-18-7
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб диаметром 75 мм

                                                                    100м
	0,1
	
	
	
	
	
	
	

	17
	С113-1695
	Трубы полипропиленовые PN 20 для горячей

воды и отопления диам. 75х12,5 мм

                                                                    м
	10
	
	
	
	
	
	
	

	18
	& С130-231-

11
	Гибкая вставка ф 50

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	19
	& С111-329-

4вариант 1
	Силикон 280 мл прозрачный

                                                                    шт
	15
	
	
	
	
	
	
	

	20
	С113-1739
	Тройник из полипропилена диам. 32 мм

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	21
	С113-1738
	Тройник из полипропилена диам. 25 мм

                                                                    шт
	14
	
	
	
	
	
	
	

	22
	С113-1737
	Тройник из полипропилена диам. 20 мм

                                                                    шт
	40
	
	
	
	
	
	
	

	23
	С113-1741
	Тройник из полипропилена диам. 50 мм

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	24
	С113-1742
	Тройник из полипропилена диам. 63 мм

                                                                    шт
	2
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	25
	С113-1746
	Тройник редукционный из полипропилена диам.

25х20 мм

                                                                    шт
	50
	
	
	
	
	
	
	

	26
	С113-1750
	Тройник редукционный из полипропилена диам.

40х25 мм

                                                                    шт
	8
	
	
	
	
	
	
	

	27
	С113-1754
	Тройник редукционный из полипропилена диам.

50х32 мм

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	28
	С113-1747
	Тройник редукционный из полипропилена диам.

32х20 мм

                                                                    шт
	22
	
	
	
	
	
	
	

	29
	С113-1748
	Тройник редукционный из полипропилена диам.

32х25 мм

                                                                    шт
	21
	
	
	
	
	
	
	

	30
	С113-1749
	Тройник редукционный из полипропилена диам.

40х20 мм

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	31
	С113-1751
	Тройник редукционный из полипропилена диам.

40х32 мм

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	32
	С113-1755
	Тройник редукционный из полипропилена диам.

50х40 мм

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	33
	С113-1752
	Тройник редукционный из полипропилена диам.

50х20 мм

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	34
	С113-1760
	Тройник редукционный из полипропилена диам.

75х50 мм

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	35
	С113-1788
	Переход редукционный /редукция/ диам. 75х40 мм

                                                                    шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	36
	С113-1776
	Переход редукционный /редукция/ диам. 25х20 мм

                                                                    шт
	20
	
	
	
	
	
	
	

	37
	С113-1782
	Переход редукционный /редукция/ диам. 50х32 мм

                                                                    шт
	8
	
	
	
	
	
	
	

	38
	С113-1781
	Переход редукционный /редукция/ диам. 40х32 мм

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	39
	С113-1780
	Переход редукционный /редукция/ диам. 40х25 мм

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	40
	С113-1778
	Переход редукционный /редукция/ диам. 32х25 мм

                                                                    шт
	12
	
	
	
	
	
	
	

	41
	С113-1783
	Переход редукционный /редукция/ диам. 50х40 мм

                                                                    шт
	16
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	42
	С113-1787
	Переход редукционный /редукция/ диам. 63х50 мм

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	43
	С113-1790
	Переход редукционный /редукция/ диам. 75х63 мм

                                                                    шт
	3
	
	
	
	
	
	
	


	44
	С113-1705
	Колено 90 град. из полипропилена диам. 20 мм

                                                                    шт
	212
	
	
	
	
	
	
	

	45
	С113-1706
	Колено 90 град. из полипропилена диам. 25 мм

                                                                    шт
	50
	
	
	
	
	
	
	

	46
	С113-1707
	Колено 90 град. из полипропилена диам. 32 мм

                                                                    шт
	30
	
	
	
	
	
	
	

	47
	С113-1708
	Колено 90 град. из полипропилена диам. 40 мм

                                                                    шт
	10
	
	
	
	
	
	
	

	48
	С113-1709
	Колено 90 град. из полипропилена диам. 50 мм

                                                                    шт
	12
	
	
	
	
	
	
	

	49
	С113-1710
	Колено 90 град. из полипропилена диам. 63 мм

                                                                    шт
	14
	
	
	
	
	
	
	

	50
	С113-1711
	Колено 90 град. из полипропилена диам. 75 мм

                                                                    шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	51
	С113-1713
	Колено 45 град. из полипропилена диам. 20 мм

                                                                    шт
	50
	
	
	
	
	
	
	

	52
	С113-1714
	Колено 45 град. из полипропилена диам. 25 мм

                                                                    шт
	30
	
	
	
	
	
	
	

	53
	С113-1715
	Колено 45 град. из полипропилена диам. 32 мм

                                                                    шт
	12
	
	
	
	
	
	
	

	54
	С113-1716
	Колено 45 град. из полипропилена диам. 40 мм

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	55
	С113-1717
	Колено 45 град. из полипропилена диам. 50 мм

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	56
	С113-1799
	Муфта из внутренней резьбой диам. 20х1/2" мм

                                                                    шт
	60
	
	
	
	
	
	
	

	57
	С113-1808
	Муфта из наружной резьбой диам. 20х1/2" мм

                                                                    шт
	38
	
	
	
	
	
	
	

	58
	С113-1807
	Муфта из внутренней резьбой диам. 63х2" мм

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	59
	С113-1802
	Муфта из внутренней резьбой диам. 25х3/4" мм

                                                                    шт
	8
	
	
	
	
	
	
	

	60
	С113-1836
	Разборное соединение /наружная резьба/ диам.

20х1/2" мм

                                                                    шт
	28
	
	
	
	
	
	
	

	61
	С113-1835
	Разборное соединение /внутренняя резьба/ диам.

25х3/4" мм

                                                                    шт
	22
	
	
	
	
	
	
	

	62
	С113-1873-

1А
	Кран шаровой из полипропилена диам. 20 мм

                                                                    шт
	52
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	63
	С113-1832
	Разборное соединение диам. 25 мм

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	64
	С113-1833
	Разборное соединение диам. 32 мм

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	65
	С113-1882
	Хомут c шурупом диам. 40 мм

                                                                    шт
	120
	
	
	
	
	
	
	

	66
	С113-1881
	Хомут c шурупом диам. 32 мм

                                                                    шт
	170
	
	
	
	
	
	
	

	67
	С113-1880
	Хомут c шурупом диам. 25 мм

                                                                    шт
	80
	
	
	
	
	
	
	

	68
	С113-1879
	Хомут c шурупом диам. 20 мм

                                                                    шт
	150
	
	
	
	
	
	
	

	69
	С113-1883
	Хомут c шурупом диам. 50 мм

                                                                    шт
	40
	
	
	
	
	
	
	

	70
	С113-1884
	Хомут c шурупом диам. 63 мм

                                                                    шт
	30
	
	
	
	
	
	
	

	71
	С113-1885
	Хомут c шурупом диам. 75 мм

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	72
	С113-1792
	Муфта диам. 20 мм

                                                                    шт
	50
	
	
	
	
	
	
	

	73
	С113-1793
	Муфта диам. 25 мм

                                                                    шт
	30
	
	
	
	
	
	
	

	74
	С113-1794
	Муфта диам. 32 мм

                                                                    шт
	10
	
	
	
	
	
	
	

	75
	С113-1795
	Муфта диам. 40 мм 
                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	76
	С113-1796
	Муфта диам. 50 мм

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	77
	С113-1797
	Муфта диам. 63 мм

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	78
	С113-1798
	Муфта диам. 75 мм

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	79
	С1534-9
	Отводы гнутые под углом 90 град. из стали марки

20, радиус кривизны 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100

кгс/см2], диаметр условного прохода 50 мм,

наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	80
	Р15-103-1
	Установка фильтров для очистки воды диаметром

до 25 мм

                                                                    шт
	11
	
	
	
	
	
	
	

	81
	& С1630-

103-33
	Фильтр сетчатый муфтовый ф 15

                                                                    шт
	7
	
	
	
	
	
	
	

	82
	& С1630-

103-33
	Фильтр сетчатый муфтовый ф 20

                                                                    шт
	4
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	83
	Р19-2-3
	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм

конструкциями теплоизоляционными

                                                                    100м
	0,71
	
	
	
	
	
	
	

	84
	& С114-27-3

вариант 4
	Теплоизоляционный материал "Мирелон" д.28

                                                                    м
	30
	
	
	
	
	
	
	

	85
	& С114-27-3

вариант 1
	Теплоизоляционный материал "Мирелон" д.35

                                                                    м
	15
	
	
	
	
	
	
	

	86
	& С114-27-4

вариант 1
	Теплоизоляционный материал "Мирелон" д.42

                                                                    м
	26
	
	
	
	
	
	
	

	87
	Р19-2-7
	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм

конструкциями теплоизоляционными

                                                                    100м
	0,61
	
	
	
	
	
	
	

	88
	& С114-27-5

вариант 1
	Теплоизоляционный материал "Мирелон" д.52

                                                                    м
	61
	
	
	
	
	
	
	

	89
	Р15-15-4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из

стальных водогазопроводных оцинкованных труб

диаметром 32 мм

                                                                    100м
	0,035
	
	
	
	
	
	
	

	90
	& С113-163-

51
	Трубы стальные эл. сварные ф 32

                                                                    м
	3,5
	
	
	
	
	
	
	

	91
	Р15-21-2
	Установка поливочных кранов диаметром 25 мм

                                                                    шт
	7
	
	
	
	
	
	
	

	92
	& С113-

2158-9
	Кран запорный муфтовый ф 15

                                                                    шт
	7
	
	
	
	
	
	
	

	93
	Р15-21-2
	Установка поливочных кранов диаметром 20 мм

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	94
	& С113-

2158-10
	Кран запорный муфтовый ф 20

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	95
	& С130-609-

1
	Рукав резинотканевый ф 20 L=30 м

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	96
	& С113-

2158-8
	Кран спускной ф 15

                                                                    шт
	7
	
	
	
	
	
	
	

	97
	& С113-

1873-1
	Кран шаровой диам. 25 мм

                                                                    шт
	15
	
	
	
	
	
	
	

	98
	& С113-

2158-6
	Кран шаровый, диам. 20 мм

                                                                    шт
	17
	
	
	
	
	
	
	

	99
	& С113-

2158-61
	Кран шаровый, диам. 15 мм

                                                                    шт
	42
	
	
	
	
	
	
	

	100
	& С113-

2158-1
	Кран шаровый, диам. 50 мм

                                                                    шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	101
	& С113-

2158-1Б
	Кран шаровый, диам. 32 мм

                                                                    шт
	12
	
	
	
	
	
	
	

	102
	& С113-

2158-1А
	Кран шаровый, диам. 40 мм

                                                                    шт
	3
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	103
	& С113-

2159-1
	Кран шаровый, диам. 63 мм

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	104
	& С113-

2159-6
	Кран шаровый, диам. 65 мм

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	105
	& С113-227-

4
	Гильза из стальных эл. сварных труб ф 50

                                                                    м
	12
	
	
	
	
	
	
	

	106
	Р15-21-1
	Установка пожарных кранов диаметром 50 мм

                                                                    шт
	5
	
	
	
	
	
	
	

	107
	Р15-19-3
	Установка фланцевых вентилей, задвижек,

затворов, клапанов обратных, кранов проходных

на трубопроводах из стальных труб диаметром до

100 мм

                                                                    100шт
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	108
	С1630-1386
	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным

шпинделем 31ч6бр для воды, пара, давление 1

МПа [10 кгс/см2], диаметр 80 мм

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	109
	С113-1283-

11А

вариант 1
	Муфты из полиэтилена диам. 75 мм для ПЕ труб

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	110
	Р15-24-1
	Устройство водомерных узлов

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	111
	& С1630-

255-1
	Редуктор давления с манометром

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 1, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по разделу 1, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 2. Канализация 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	112
	Р15-2-1
	Разборка трубопроводов из чугунных

канализационных труб диаметром до 50 мм

                                                                    100м
	0,75
	
	
	
	
	
	
	

	113
	Р15-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных

канализационных труб диаметром до 100 мм

                                                                    100м
	1,35
	
	
	
	
	
	
	

	114
	Р16-8-5
	Укладка труб полиэтиленовых диаметром 160 мм

                                                                    100м
	0,35
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	115
	С113-1453-1
	Трубы наружной канализации ПВХ диаметром

160х3,2 мм

                                                                    м
	35
	
	
	
	
	
	
	

	116
	& С113-

1474-1

вариант 1
	Муфта диам. 160 мм

                                                                    шт
	5
	
	
	
	
	
	
	

	117
	С113-1468

вариант 1
	Колено ПВХ диам. 160/45

                                                                    шт
	10
	
	
	
	
	
	
	

	118
	С113-1460-1

вариант 1
	Тройник ПВХ диам.160х110/45

                                                                    шт
	5
	
	
	
	
	
	
	

	119
	С113-1462

вариант 1
	Тройник ПВХ диам. 160/90

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	120
	С113-1485-1

вариант 1
	Переходник ПВХ диам. 160х110 мм

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	121
	Р15-17-1
	Прокладка трубопроводов канализации из

полиэтиленовых труб диаметром 50 мм

                                                                    100м
	0,88
	
	
	
	
	
	
	

	122
	Р15-17-2
	Прокладка трубопроводов канализации из

полиэтиленовых труб диаметром 100 мм

                                                                    100м
	1,35
	
	
	
	
	
	
	

	123
	С113-2226
	Трубы полипропиленовые для внутренней

канализации диам. 50 мм

                                                                    м
	88
	
	
	
	
	
	
	

	124
	С113-2227
	Трубы полипропиленовые для внутренней

канализации диам. 110 мм

                                                                    м
	135
	
	
	
	
	
	
	

	125
	С113-2244
	Колена канализационные 90 град. из

полипропилена диам. 110 мм

                                                                    шт
	8
	
	
	
	
	
	
	

	126
	С113-2235
	Колена канализационные 45 град. из

полипропилена диам. 50 мм

                                                                    шт
	68
	
	
	
	
	
	
	

	127
	С113-2243
	Колена канализационные 90 град. из

полипропилена диам. 50 мм

                                                                    шт
	14
	
	
	
	
	
	
	

	128
	С113-2236
	Колена канализационные 45 град. из

полипропилена диам. 110 мм

                                                                    шт
	28
	
	
	
	
	
	
	

	129
	С113-2275
	Муфта к канализационным трубам из

полипропилена диам. 50 мм

                                                                    шт
	12
	
	
	
	
	
	
	

	130
	С113-2276
	Муфта к канализационным трубам из

полипропилена диам. 110 мм

                                                                    шт
	12
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	131
	С113-2280
	Редукции /переходники/ к канализационным

трубам из полипропилена диам. 110х50 мм

                                                                    шт
	8
	
	
	
	
	
	
	

	132
	С113-2290
	Ревизия к канализационным трубам из

полипропилена диам. 50 мм

                                                                    шт
	8
	
	
	
	
	
	
	

	133
	С113-2291
	Ревизия к канализационным трубам из

полипропилена диам. 110 мм

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	134
	С113-2292
	Заглушка к канализационным трубам из

полипропилена диам. 50 мм

                                                                    шт
	52
	
	
	
	
	
	
	

	135
	С113-2293
	Заглушка к канализационным трубам из

полипропилена диам. 110 мм

                                                                    шт
	10
	
	
	
	
	
	
	

	136
	С113-2294
	Трап к канализационным трубам из

полипропилена диам. 50 мм

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	


	137
	С113-2257
	Тройники канализационные 45 град. из

полипропилена диам. 110х110 мм

                                                                    шт
	18
	
	
	
	
	
	
	

	138
	С113-2266
	Тройники канализационные 90 град. из

полипропилена диам. 110х110 мм

                                                                    шт
	16
	
	
	
	
	
	
	

	139
	С113-2254
	Тройники канализационные 45 град. из

полипропилена диам. 50х50 мм

                                                                    шт
	22
	
	
	
	
	
	
	

	140
	С113-2263
	Тройники канализационные 90 град. из

полипропилена диам. 50х50 мм

                                                                    шт
	42
	
	
	
	
	
	
	

	141
	С113-1883
	Хомут c шурупом диам. 50 мм

                                                                    шт
	42
	
	
	
	
	
	
	

	142
	С113-1885

вариант 2
	Хомут c шурупом диам. 110 мм

                                                                    шт
	90
	
	
	
	
	
	
	

	143
	Р15-31-6
	Установка умывальников одиночных с подводкой

холодной и горячей воды

                                                                    10к-т
	2
	
	
	
	
	
	
	

	144
	С130-628
	Смесители для умывальников, См-Ум-НКСА,

настольные, с нижней камерой смешения и

аэратором

                                                                    комплект

	20
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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	145
	С130-648
	Умывальники овальные полуфарфоровые и

фарфоровые с нижней камерой смешивания,

кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и

выпуском, со скрытыми установочными

поверхностями, без спинки, размер 550х450х150

мм

                                                                    комплект
	20
	
	
	
	
	
	
	

	146
	Р15-31-9
	Установка душевых

                                                                    10к-т
	2
	
	
	
	
	
	
	

	147
	С130-541

вариант 1
	Кабина душевая

                                                                    шт
	20
	
	
	
	
	
	
	

	148
	С130-618
	Смесители общие для ванн и умывальников, См-

ВУ-ШлР, с душевой сеткой на гибком шланге, с

кнопочным переключателем

                                                                    комплект
	20
	
	
	
	
	
	
	

	149
	Р15-33-5
	Установка чаш [унитазов] напольных с краном

смывным

                                                                    10к-т
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	150
	& С130-904-

1
	Чаша "Генуя"

                                                                    шт
	12
	
	
	
	
	
	
	

	151
	Р15-34-1
	Установка писсуаров настенных [одиночных]

                                                                    10к-т
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	152
	& С130-529-

2

вариант 1
	Писсуар керамический с писсуарным краном

                                                                    шт
	12
	
	
	
	
	
	
	

	153
	Р15-35-1
	Установка моек на одно отделение

                                                                    10к-т
	1
	
	
	
	
	
	
	

	154
	& С130-487-

1
	Мойки стальные с сифоном и смесителем

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	155
	& С130-487-

2
	Мойка ножная

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	156
	Р15-15-12
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из

стальных водогазопроводных оцинкованных труб

диаметром 150 мм

                                                                    100м
	0,035
	
	
	
	
	
	
	

	157
	& С113-227-

2
	Гильза из стальных эл. сварных труб ф 150

                                                                    м
	3,5
	
	
	
	
	
	
	

	158
	Р15-31-11
	Установка трапов диаметром 50 мм

                                                                    10к-т
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	159
	Р15-31-12
	Установка трапов диаметром 100 мм

                                                                    10к-т
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	160
	С130-637

вариант 1
	Трап для слива воды 

                                                                    Комплект

	15
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
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	161
	Е23-2-1
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных

безнапорных труб диаметром 100 мм

                                                                    1000м
	0,0005
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 2, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по разделу 2, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 3. Горячее водоснабжение 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	162
	Р15-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром до 25 мм

                                                                    100м
	0,29
	
	
	
	
	
	
	

	163
	Р15-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром до 40 мм

                                                                    100м
	0,25
	
	
	
	
	
	
	

	164
	Р15-18-1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб диаметром 20 мм

                                                                    100м
	0,25
	
	
	
	
	
	
	

	165
	С113-1689
	Трубы полипропиленовые PN 20 для горячей

воды и отопления диам. 20х3,4 мм

                                                                    м
	25
	
	
	
	
	
	
	


	166
	Р15-18-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб диаметром 25 мм

                                                                    100м
	0,04
	
	
	
	
	
	
	

	167
	С113-1690
	Трубы полипропиленовые PN 20 для горячей

воды и отопления диам. 25х4,2 мм

                                                                    м
	4
	
	
	
	
	
	
	

	168
	Р15-18-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб диаметром 32 мм

                                                                    100м
	0,15
	
	
	
	
	
	
	

	169
	С113-1691
	Трубы полипропиленовые PN 20 для горячей

воды и отопления диам. 32х5,4 мм

                                                                    м
	15
	
	
	
	
	
	
	

	170
	Р15-18-4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб диаметром 40 мм

                                                                    100м
	0,1
	
	
	
	
	
	
	

	171
	С113-1692
	Трубы полипропиленовые PN 20 для горячей

воды и отопления диам. 40х6,7 мм

                                                                    м
	10
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	172
	& С111-329-

4вариант 1
	Силикон 280 мл прозрачный

                                                                    шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	173
	Р15-15-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из

стальных водогазопроводных оцинкованных труб

диаметром 50 мм

                                                                    100м
	0,02
	
	
	
	
	
	
	

	174
	& С113-227-

4
	Гильза из стальных эл. сварных труб ф 50

                                                                    м
	2
	
	
	
	
	
	
	

	175
	Р15-21-2
	Установка поливочных кранов диаметром 25 мм

                                                                    шт
	11
	
	
	
	
	
	
	

	176
	& С161-4-

56-3
	Кран шаровий ф 15 бронзовый

                                                                    шт
	7
	
	
	
	
	
	
	

	177
	& С161-4-

56-4
	Кран шаровий ф 20 бронзовый

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	178
	Р15-32-3
	Установка смесителей

                                                                    10шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	179
	& С130-560-

11
	Смеситель для душа

                                                                    шт
	20
	
	
	
	
	
	
	

	180
	Р15-82-1
	Установка водоподогревателей емкостных

вместимостью до 1 м3

                                                                    шт
	11
	
	
	
	
	
	
	

	181
	& 2417-303-1
	Бойлер V= 200 л

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	182
	& 2417-303-2
	Бойлер V= 100 л

                                                                    шт
	7
	
	
	
	
	
	
	

	183
	Р15-32-2
	Установка полотенцесушителей

                                                                    10шт
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	184
	С130-549

вариант 1
	Полотенцесушители 

                                                                    шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 3, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по разделу 3, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по смете, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Прямые затраты строительных работ, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	        заработная плата рабочих, не занятых обслуживанием машин, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	        заработная плата в эксплуатации машин, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	       трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	       заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего сметная стоимость строительных работ ,  грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      сметная заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Прямые затраты монтажных работ, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего сметная стоимость монтажных работ ,  грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 


	Локальная смета № 2-1-3 

	на Отопление

	Здание казармы

	 

	
	 
	Сметная стоимость
	
	  тыс. грн.

	
	 
	Сметная трудоемкость
	
	  тыс. чел.-ч

	 
	 
	Сметная заработная плата
	
	  тыс. грн.

	 
	 
	Средний разряд работ
	
	  разряд

	Составлена в текущих ценах по состоянию на 

	№

п/п
	Шифр и

номер 

позиции

норматива
	Наименование работ и затрат, 

единица измерения
	  Коли-

чество
	Стоимость единицы,

грн.
	Общая стоимость, грн.
	Затраты труда

рабочих, чел.-ч,

	 
	 
	 
	 
	всего
	эксплуата-

 ции 

машин
	всего
	заработ-

ной платы
	эксплуата-

ции 

машин
	не занятых обслужи-

ванием машин

	 
	 
	 
	 
	заработ-

ной платы 
	в том чис-

ле зара-

ботной

платы
	 
	 
	в том чис- 

ле зара- 

ботной 

платы
	обслуживающих 

машины

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Перечень начислений: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Р15-45-1
	Разборка трубопроводов центрального отопления

на резьбе, диаметр трубопровода до 32 мм

                                                                    100м
	7,37
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Р15-45-2
	Разборка трубопроводов центрального отопления

на резьбе, диаметр трубопровода до 50 мм

                                                                    100м
	1,58
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Р15-46-1
	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг

                                                                    100шт
	4,8
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Р15-83-2
	Прокладка трубопроводов отопления из труб

диаметром 20 мм

                                                                    100м
	6,33
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Р15-83-4
	Прокладка трубопроводов отопления из труб

диаметром 32 мм

                                                                    100м
	1,66
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Р15-83-5
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных

водогазопроводных неоцинкованных труб

диаметром 40 мм

                                                                    100м
	1,51
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Р15-83-6
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных

водогазопроводных неоцинкованных труб

диаметром 50 мм

                                                                    100м
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	8
	С113-1689
	Трубы полипропиленовые PN 20 для горячей

воды и отопления диам. 20х3,4 мм

                                                                    м
	18
	
	
	
	
	
	
	

	9
	С113-1690
	Трубы полипропиленовые PN 20 для горячей

воды и отопления диам. 25х4,2 мм

                                                                    м
	615
	
	
	
	
	
	
	

	10
	С113-1691
	Трубы полипропиленовые PN 20 для горячей

воды и отопления диам. 32х5,4 мм

                                                                    м
	166
	
	
	
	
	
	
	

	11
	С113-1692
	Трубы полипропиленовые PN 20 для горячей

воды и отопления диам. 40х6,7 мм

                                                                    м
	151
	
	
	
	
	
	
	

	12
	С113-1693
	Трубы полипропиленовые PN 20 для горячей

воды и отопления диам. 50х8,3 мм

                                                                    м
	30
	
	
	
	
	
	
	

	13
	С113-1750
	Тройник редукционный из полипропилена диам.

40х25 мм                                                  шт
	32
	
	
	
	
	
	
	

	14
	С113-1748
	Тройник редукционный из полипропилена диам.

32х25 мм

                                                                    шт
	26
	
	
	
	
	
	
	

	15
	С113-1746

вариант 4
	Тройник редукционный ф 25х1/2"НРх25

                                                                    шт
	74
	
	
	
	
	
	
	

	16
	С113-1783
	Переход редукционный /редукция/ диам. 50х40 мм

                                                                    шт
	10
	
	
	
	
	
	
	

	17
	С113-1740

вариант 3
	Тройник из полипропилена диам. 50 мм

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	18
	С113-1778
	Переход редукционный /редукция/ диам. 32х25 мм

                                                                    шт
	10
	
	
	
	
	
	
	

	19
	С113-1783
	Переход редукционный /редукция/ диам. 50х40 мм

                                                                    шт
	10
	
	
	
	
	
	
	

	20
	С113-1781
	Переход редукционный /редукция/ диам. 40х32 мм

                                                                    шт
	10
	
	
	
	
	
	
	

	21
	С113-1707
	Колено 90 град. из полипропилена диам. 32 мм

                                                                    шт
	50
	
	
	
	
	
	
	

	22
	С113-1715
	Колено 45 град. из полипропилена диам. 32 мм

                                                                    шт
	20
	
	
	
	
	
	
	

	23
	С113-1706
	Колено 90 град. из полипропилена диам. 25 мм

                                                                    шт
	400
	
	
	
	
	
	
	

	24
	С113-1714
	Колено 45 град. из полипропилена диам. 25 мм

                                                                    шт
	350
	
	
	
	
	
	
	

	25
	С113-1708
	Колено 90 град. из полипропилена диам. 40 мм

                                                                    шт
	50
	
	
	
	
	
	
	

	26
	С113-1709
	Колено 90 град. из полипропилена диам. 50 мм

                                                                    шт
	10
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	27
	С113-1716
	Колено 45 град. из полипропилена диам. 40 мм

                                                                    шт
	20
	
	
	
	
	
	
	

	28
	С113-1869

вариант 2
	Обвод диам. 25 корот

                                                                    шт
	36
	
	
	
	
	
	
	

	29
	С113-1870

вариант 3
	Обвод диам. 25 длин

                                                                    шт
	36
	
	
	
	
	
	
	

	30
	С113-1879

вариант 3
	Крепление диам. 25 мм

                                                                    шт
	500
	
	
	
	
	
	
	

	31
	С113-1879

вариант 4
	Крепление Ф 32

                                                                    шт
	150
	
	
	
	
	
	
	

	32
	С113-1879

вариант 5
	Крепление ф 40

                                                                    шт
	150
	
	
	
	
	
	
	

	33
	С113-1879

вариант 6
	Крепление метал. ф 50

                                                                    шт
	30
	
	
	
	
	
	
	

	34
	С113-1793
	Муфта диам. 25 мм

                                                                    шт
	100
	
	
	
	
	
	
	

	35
	С113-1794
	Муфта диам. 32 мм

                                                                    шт
	34
	
	
	
	
	
	
	

	36
	С113-1795
	Муфта диам. 40 мм

                                                                    шт
	36
	
	
	
	
	
	
	

	37
	С113-1796
	Муфта диам. 50 мм

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	38
	С113-2155
	Полиэтиленовые шаровые краны диам. 25 мм

                                                                    шт
	76
	
	
	
	
	
	
	

	39
	& С113-

1873-1Г1
	Кран ПП Ф 40

                                                                    шт
	8
	
	
	
	
	
	
	

	40
	& С113-

1873-1Г1

вариант 1
	Кран ПП Ф 20

                                                                    шт
	10
	
	
	
	
	
	
	

	41
	& С113-

1873-2
	Кран ВН ф 112

                                                                    шт
	70
	
	
	
	
	
	
	

	42
	& С111-

1708-2
	Лента ФУМ

                                                                    шт
	10
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Р15-87-2
	Установка клапанов предохранительных

однорычажных диаметром до 40 мм

                                                                    шт
	8
	
	
	
	
	
	
	

	44
	& С1630-

575-2
	Клапаны с предварительной настройкой Dy 32

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	45
	& С1630-

575-3
	Клапаны с предварительной настройкой Dy 20

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Р15-90-2
	Установка отопительных радиаторов

алюминиевых                                           100кВт
	0,7448
	
	
	
	
	
	
	

	47
	& С130-557-

2
	Радиаторы алюминиевые Mirado

                                                                    шт
	532
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	48
	С130-484

вариант 2
	Кронштейны для крепления радиаторов 160мм

                                                                    100шт
	7,2
	
	
	
	
	
	
	

	49
	& С113-

1774-1

вариант 1
	Комплект футорок ф 3/4

                                                                    шт
	86
	
	
	
	
	
	
	

	50
	& С1545-44-

10 вариант 2
	Дюбель-шуруп 8х60 мм

                                                                    100шт
	17
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Р15-103-6
	Установка фильтров для очистки воды диаметром

80 мм

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	52
	& С1630-

103-2

вариант 1
	Фильтр сетчатый диаметр 80 мм

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Р19-4-1
	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм

цилиндрами из минеральной ваты на

синтетическом связующем, толщина

изоляционного слоя 60 мм

                                                                    100м
	0,6
	
	
	
	
	
	
	

	54
	& С114-27-1

вариант 2
	Теплоизоляционный материал "Мирелон" д.25

                                                                    м
	40
	
	
	
	
	
	
	

	55
	& С114-27-3

вариант 3
	Теплоизоляционный материал "Мирелон" д.32

                                                                    м
	20
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по смете, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Прямые затраты строительных работ, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	        заработная плата рабочих, не занятых обслуживанием машин, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	        заработная плата в эксплуатации машин, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	       трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	       заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего сметная стоимость строительных работ ,  грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямые затраты монтажных работ, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего сметная стоимость монтажных работ ,  грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальная смета № 2-1-4 

	на Электромонтажные работы

	Здание казармы

	 

	
	 
	Сметная стоимость
	
	  тыс. грн.

	
	 
	Сметная трудоемкость
	
	  тыс. чел.-ч

	 
	 
	Сметная заработная плата
	
	  тыс. грн.

	 
	 
	Средний разряд работ
	
	  Разряд

	Составлена в текущих ценах по состоянию на 

	№

п/п
	Шифр и

номер 

позиции

норматива
	Наименование работ и затрат, 

единица измерения
	  Коли-

чество
	Стоимость единицы,

грн.
	Общая стоимость, грн.
	Затраты труда

рабочих, чел.-ч,

	 
	 
	 
	 
	всего
	эксплуата-

 ции 

машин
	всего
	заработ-

ной платы
	эксплуата-

ции 

машин
	не занятых обслужи-

ванием машин

	 
	 
	 
	 
	заработ-

ной платы 
	в том чис-

ле зара-

ботной

платы
	 
	 
	в том чис- 

ле зара- 

ботной 

платы
	обслуживающих 

машины

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Перечень начислений: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Р17-1-1
	Демонтаж скрытой электропроводки

                                                                    100м
	27,64
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Р17-1-2
	Демонтаж открытой электропроводки

                                                                    100м
	3
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Р17-3-1
	Демонтаж кабеля

                                                                    100м
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Р17-4-1
	Демонтаж выключателей, розеток

                                                                    100шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Р17-4-3
	Демонтаж светильников с лампами накаливания

                                                                    100шт
	2,03
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Р17-4-7
	Демонтаж групповых щитков

                                                                    100шт
	0,13
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Р17-12-1
	Монтаж силового щитка с автоматикой

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	8
	& С1514-6-6
	Щит ЩВ

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	9
	& С1514-6-6

вариант 1
	Щит ЩС

                                                                    шт
	5
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Р17-13-1
	Установка щитков осветительных групповых

массой до 3 кг в готовой нише или на стене

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	11
	& С1514-6-

22
	Щит ЩО

                                                                    шт
	5
	
	
	
	
	
	
	

	12
	& С1514-6-

26
	Щит ЩАО

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Р17-12-1
	Монтаж щита ГРЩ

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	14
	& С1514-6-

26вариант 1
	Щит ГРЩ

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	15
	& С1514-6-

26вариант 2
	Щит ГРЩО

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Р17-12-1
	Монтаж вводно-распределительных устройств

                                                                    шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	17
	& С1514-6-

24
	ВРУ индивидуального исполнения

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Р17-12-1
	Ящик силовой ЯРП-250, устанавливаемый на

стене

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	19
	& С1514-5-3

вариант 1
	Ящик ЯРП на 250А

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Р17-14-3
	Установка электросчетчиков бытовых трехфазных

                                                                    шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	21
	& С1630-

1452-101
	Счетчик NP-06TD.ME.3FxPD-U

                                                                    шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Р17-14-1
	Установка трансформаторов понижающих

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	23
	& С1514-6-

52
	Трансформатор тока ТТИ-А

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Р17-12-1
	Устройство аварийного переключения на резерв

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	25
	& 1517-

1943-А1
	Шкаф АВР-100-10

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	26
	& С1513-1-

10вариант 1
	Пускатель магнитный ПМЛ121002

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	27
	& С1547-16-

1-31
	Автомат АБ50-2М 10А

                                                                    шт
	11
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Р17-5-3
	Прокладка проводов при скрытой проводке в

бороздах

                                                                    100м
	13
	
	
	
	
	
	
	

	29
	& С157-286-

13вариант 1
	Провод ПВСнгд 3х4 мм2

                                                                    м
	309
	
	
	
	
	
	
	

	30
	& С157-286-

11вариант 1
	Провод ПВСнгд 3х2,5 мм2

                                                                    м
	1030
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Р17-6-1
	Монтаж труб для электропроводки диаметром до

25 мм                                                         100м
	50
	
	
	
	
	
	
	

	1
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	6
	7
	8
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	32
	& С1530-

145-2
	Трубы винипластовые, диаметр 20 мм

                                                                    м
	5000
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Р17-7-1
	Затягивание первого провода сечением до 2,5

мм2 в трубы

                                                                    100м
	50
	
	
	
	
	
	
	

	34
	& С157-286-

11вариант 1
	Провод ПВСнгд 3х2,5 мм2

                                                                    м
	2060
	
	
	
	
	
	
	

	35
	& С157-286-

12вариант 1
	Провод ПВСнгд 3х1,5 мм2

                                                                    м
	3090
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Р17-5-3
	Прокладка проводов при скрытой проводке в

бороздах

                                                                    100м
	0,4
	
	
	
	
	
	
	

	37
	& С151-1-11
	Кабель N/HXY 3х2,5мм2 Re

                                                                    1000м
	0,0412
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Р17-6-1
	Монтаж труб для электропроводки диаметром до

25 мм

                                                                    100м
	0,03
	
	
	
	
	
	
	

	39
	& С1530-

145-2
	Трубы винипластовые, диаметр 20 мм

                                                                    м
	3
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Р17-7-1
	Затягивание первого провода сечением до 2,5

мм2 в трубы

                                                                    100м
	0,03
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Р17-8-1
	Прокладка кабеля сечением до 6 мм2 на скобах

                                                                    100м
	0,47
	
	
	
	
	
	
	

	42
	& С151-1-5
	Кабель ВВГ 3х1,5 мм2

                                                                    1000м
	0,04794
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Р17-6-2
	Монтаж труб для электропроводки диаметром до

40 мм

                                                                    100м
	0,9
	
	
	
	
	
	
	

	44
	& С1530-

145-5
	Трубы винипластовые, диаметр 40 мм

                                                                    м
	90
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Р17-7-3
	Затягивание первого провода сечением до 16

мм2 в трубы

                                                                    100м
	0,65
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Р17-7-8

к=4
	Затягивание последующего провода сечением до

16 мм2 в трубы

                                                                    100м
	0,65
	
	
	
	
	
	
	

	47
	& С157-286-

18
	Провод ПВ 1х16 мм2

                                                                    м
	325
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Р17-7-2
	Затягивание первого провода сечением до 6 мм2

в трубы

                                                                    100м
	0,25
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Р17-7-7

к=4
	Затягивание последующего провода сечением до

6 мм2 в трубы                                           100м
	0,25
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	50
	& С157-286-

19
	Провод ПВ 1х6 мм2

                                                                    м
	125
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Р17-8-1
	Прокладка кабеля сечением до 6 мм2 на скобах

                                                                    100м
	0,17
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Р17-6-2
	Монтаж стальных труб для электропроводки

диаметром до 40 мм, уложенных по конструкциям

                                                                    100м
	0,77
	
	
	
	
	
	
	

	53
	& С1530-

145-1
	Трубы винипластовые, диаметр 32 мм

                                                                    м
	77
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Р17-7-2
	Затягивание первого провода сечением до 6 мм2

в трубы

                                                                    100м
	0,77
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Р17-7-7

к=3
	Затягивание последующего провода сечением до

6 мм2 в трубы

                                                                    100м
	0,77
	
	
	
	
	
	
	

	56
	& С157-286-

19
	Провод ПВ 1х6 мм2

                                                                    м
	325
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Р17-6-3
	Монтаж труб для электропроводки диаметром до

50 мм

                                                                    100м
	0,08
	
	
	
	
	
	
	

	58
	& С1530-

145-7
	Трубы винипластовые, диаметр 50 мм

                                                                    м
	8
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Р17-7-4
	Затягивание первого провода сечением до 35

мм2 в трубы

                                                                    100м
	0,08
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Р17-7-9

к=4
	Затягивание последующего провода сечением до

35 мм2 в трубы

                                                                    100м
	0,08
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Р17-5-2
	Прокладка проводов при скрытой проводке по

неоштукатуренной поверхности

                                                                    100м
	0,1
	
	
	
	
	
	
	

	62
	& С157-286-

20
	Провод ПВ 1х25 мм2

                                                                    м
	50
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Р17-6-4
	Монтаж стальных труб для электропроводки

диаметром до 80 мм, уложенных по конструкциям

                                                                    100м
	0,02
	
	
	
	
	
	
	

	64
	& С1530-

145-8
	Трубы винипластовые, диаметр 60 мм

                                                                    м
	2
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Р17-7-5
	Затягивание первого провода сечением до 70

мм2 в трубы

                                                                    100м
	0,02
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Р17-7-10

к=4
	Затягивание последующего провода сечением до

70 мм2 в трубы

                                                                    100м
	0,02
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	67
	& С157-286-

21
	Провод ПВ 1х50 мм2

                                                                    м
	12
	
	
	
	
	
	
	

	68
	Р17-6-1
	Монтаж стальных труб для электропроводки

диаметром до 25 мм, уложенных по конструкциям

                                                                    100м
	0,06
	
	
	
	
	
	
	

	69
	& С1530-

145-9
	Трубы винипластовые, диаметр 25 мм

                                                                    м
	6
	
	
	
	
	
	
	

	70
	Р17-7-2
	Затягивание первого провода сечением до 6 мм2

в трубы

                                                                    100м
	0,06
	
	
	
	
	
	
	

	71
	Р17-7-7

к=4
	Затягивание последующего провода сечением до

6 мм2 в трубы

                                                                    100м
	0,06
	
	
	
	
	
	
	

	72
	Р17-8-1
	Прокладка кабеля сечением до 6 мм2 на скобах

                                                                    100м
	0,02
	
	
	
	
	
	
	

	73
	& С157-286-

22
	Провод ПВ 1х4 мм2

                                                                    м
	32
	
	
	
	
	
	
	

	74
	Р17-6-1
	Монтаж труб для электропроводки диаметром до

25 мм

                                                                    100м
	1,1
	
	
	
	
	
	
	

	75
	& С1530-

145-2
	Трубы винипластовые, диаметр 20 мм

                                                                    м
	110
	
	
	
	
	
	
	

	76
	Р17-7-1
	Затягивание первого провода сечением до 2,5

мм2 в трубы

                                                                    100м
	1,1
	
	
	
	
	
	
	

	77
	Р17-7-6

к=4
	Затягивание последующего провода сечением до

2,5 мм2 в трубы

                                                                    100м
	1,1
	
	
	
	
	
	
	

	78
	Р17-5-2
	Прокладка проводов при скрытой проводке по

неоштукатуренной поверхности

                                                                    100м
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	79
	& С157-286-

23
	Провод ПВ 1х2,5 мм2

                                                                    м
	600
	
	
	
	
	
	
	

	80
	Р17-11-2
	Установка выключателей утопленного типа при

скрытой проводке, 1-клавишных

                                                                    100шт
	0,19
	
	
	
	
	
	
	

	81
	& С1547-6-

4-5

вариант 1
	Выключатель одноклавишный

пылевлагозащищенный

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	82
	& С1547-6-1

вариант 1
	Выключатель

                                                                    шт
	15
	
	
	
	
	
	
	

	83
	Р17-11-3
	Установка выключателей утопленного типа при

скрытой проводке, 2-клавишных

                                                                    100шт
	0,8
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	84
	& С1547-16-

21вариант 1
	Выключатель сдвоенный 10А

                                                                    шт
	80
	
	
	
	
	
	
	

	85
	Р17-11-11
	Установка штепсельных розеток утопленного

типа при скрытой проводке

                                                                    100шт
	2,2
	
	
	
	
	
	
	

	86
	& С1512-13-

22вариант 1
	Розетка 2-х полюсная

                                                                    шт
	220
	
	
	
	
	
	
	

	87
	& С1545-90-

2вариант 1
	Коробка ответвительная

                                                                    шт
	460
	
	
	
	
	
	
	

	88
	& С1545-90-

1вариант 1
	Коробка для установки розеток и выключателей

                                                                    шт
	319
	
	
	
	
	
	
	

	89
	Р17-10-6
	Монтаж светильников потолочных

                                                                    100шт
	2,76
	
	
	
	
	
	
	

	90
	& С1547-7-

10вариант 1
	Светильник потолочный на 2 лампы

                                                                    шт
	215
	
	
	
	
	
	
	

	91
	& С1547-1-

11вариант 1
	Светильник Рондо

                                                                    шт
	5
	
	
	
	
	
	
	

	92
	& С1547-1-

15
	Светильник потолочный влагозащищенный

НПО20х100

                                                                    шт
	56
	
	
	
	
	
	
	

	93
	Р17-9-7
	Монтаж светильника уплотненного

полугерметического для ламп накаливания

                                                                    100шт
	0,05
	
	
	
	
	
	
	

	94
	& С1547-7-

11вариант 1
	Светильник герметический

                                                                    шт
	5
	
	
	
	
	
	
	

	95
	& С1547-1-2
	Лампы энергосберегающие 25 Вт

                                                                    шт
	61
	
	
	
	
	
	
	

	96
	Р17-9-8
	Монтаж фонаря домового [милицейского] для

ламп накаливания

                                                                    100шт
	0,04
	
	
	
	
	
	
	

	97
	& С1547-7-4
	Световой указатель "Выход"

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	98
	М8-472-7
	Проводник заземляющий из полосовой стали

сечением 160 мм2 открыто по строительным

основаниям

                                                                    100 м
	1,02
	
	
	
	
	
	
	

	99
	Р17-15-1
	Установка электрических плит

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по смете, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Прямые затраты монтажных работ, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	        заработная плата рабочих, не занятых обслуживанием машин, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	        заработная плата в эксплуатации машин, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	       трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	       заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего сметная стоимость монтажных работ ,  грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      сметная заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по смете, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальная смета № 2-1-5 

	на Вентиляция и кондиционирование

	Здание казармы

	 

	
	 
	Сметная стоимость
	
	  тыс. грн.

	
	 
	Сметная трудоемкость
	
	  тыс. чел.-ч

	 
	 
	Сметная заработная плата
	
	  тыс. грн.

	 
	 
	Средний разряд работ
	
	  разряд

	Составлена в текущих ценах по состоянию на 

	№

п/п
	Шифр и

номер 

позиции

норматива
	Наименование работ и затрат, 

единица измерения
	  Коли-

чество
	Стоимость единицы,

грн.
	Общая стоимость, грн.
	Затраты труда

рабочих, чел.-ч,

	 
	 
	 
	 
	всего
	эксплуата-

 ции 

машин
	всего
	заработ-

ной платы
	эксплуата-

ции 

машин
	не занятых обслужи-

ванием машин

	 
	 
	 
	 
	заработ-

ной платы 
	в том чис-

ле зара-

ботной

платы
	 
	 
	в том чис- 

ле зара- 

ботной 

платы
	обслуживающих 

машины

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Перечень начислений: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 1. Вентиляция 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Р15-130-1
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т

                                                                    шт
	23
	
	
	
	
	
	
	

	2
	& С1630-

1479-93

вариант 1
	Вентилятор 100

                                                                    шт
	13
	
	
	
	
	
	
	

	3
	& С1630-

1479-93

вариант 2
	Вентилятор 125

                                                                    шт
	10
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Р15-123-2
	Установка решеток жалюзийных площадью в

свету до 1 м2

                                                                    шт
	26
	
	
	
	
	
	
	

	5
	& С130-602-

1
	Решетки щелевые регулирующие, марка Р-150,

размер 150х150 мм

                                                                    шт
	25
	
	
	
	
	
	
	

	6
	& С130-603-

1
	Решетки щелевые регулирующие, марка Р-200,

размер 200х200 мм

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Р15-122-1
	Прокладка воздуховодов диаметром до 200 мм из

оцинкованной стали класса Н [нормальная]

толщиной 0,5 мм

                                                                    100м2
	0,0235
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	8
	Р15-122-2
	Прокладка воздуховодов периметром до 600 мм

из оцинкованной стали класса Н [нормальная]

толщиной 0,5 мм

                                                                    100м2
	0,1
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Р15-122-3
	Прокладка воздуховодов периметром 800 мм или

1000 мм из оцинкованной стали класса Н

[нормальная] толщиной 0,5 мм

                                                                    100м2
	0,2
	
	
	
	
	
	
	

	10
	С1630-387
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной с

непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм,

прямоугольные, периметр до 900 мм

                                                                    м2
	32,35
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 1, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 2. Кондиционирование 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Е20-34-1


	Установка наружного блока кондиционера

                                                                    шт
	5
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Е20-34-1


	Установка внутреннего блока кондиционера

                                                                    шт
	5
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Р15-129-1
	Установлення кронштейнів під блоки

                                                                    100кг
	0,25
	
	
	
	
	
	
	

	14
	& С1630-83-

4
	Кронштейн малий К1

                                                                    пара
	5
	
	
	
	
	
	
	

	15
	М12-70-1
	Трубопроводы из медных труб на условное

давление до 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр

наружный 18 мм

                                                                    100 м
	1,5
	
	
	
	
	
	
	

	16
	& С1545-

109-3
	Труба мідна діам. 6,4 мм

                                                                    м
	75
	
	
	
	
	
	
	

	17
	& С1545-

109-5
	Труба мідна діам. 12,7мм

                                                                    м
	75
	
	
	
	
	
	
	

	18
	М12-753-1
	Протравлення азотом та заправка фреоном,

дiаметр зовнiшнiй 15-38 мм

                                                                    100 м
	1,5
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	19
	& 2302-

2001-2

вариант 1
	Фреон для заправки R41OA

                                                                    бал.
	1,25
	
	
	
	
	
	
	

	20
	& 2302-

2001-2

вариант 2
	Азот газ.техн.

                                                                    бал.
	1,25
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Р19-3-1
	Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 25

                                                                    100м
	1,5
	
	
	
	
	
	
	

	22
	& С111-

1709-1
	Ізоляція K-Flex ST 6х6 мм
                                                                    м
	75
	
	
	
	
	
	
	

	23
	& С111-

1709-1

вариант 1
	Ізоляція K-Flex ST 12х6 мм
                                                                    м
	75
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Р15-18-1
	Прокладання трубопроводiв дренажних ПВХ діам.

20мм

                                                                    100м
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	25
	& С111-

1301-13
	Труба дренажна спіральна ПХВ діам. 20 мм

                                                                    м
	50
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 2, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Дополнительные затраты на транспорт, тару и упаковку, заготовительно-

  складские расходы, комплектацию и запасные части,  грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по разделу 2, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по смете, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Дополнительные затраты на транспорт, тару и упаковку, заготовительно-

  складские расходы, комплектацию и запасные части,  грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямые затраты строительных работ, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	        заработная плата рабочих, не занятых обслуживанием машин, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	        заработная плата в эксплуатации машин, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	  Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	       трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	       заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	Всего сметная стоимость строительных работ ,  грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	      сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	      сметная заработная плата, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	  Прямые затраты монтажных работ, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	        заработная плата рабочих, не занятых обслуживанием машин, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	        заработная плата в эксплуатации машин, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	  Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	       трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	       заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	Всего сметная стоимость монтажных работ ,  грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	      сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	      сметная заработная плата, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 Сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 Сметная заработная плата, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальная смета № 2-1-6 

	на Слаботочные системы

	Здание казармы

	
	 
	Сметная стоимость
	
	  тыс. грн.

	
	 
	Сметная трудоемкость
	
	  тыс. чел.-ч

	 
	 
	Сметная заработная плата
	
	  тыс. грн.

	 
	 
	Средний разряд работ
	
	  разряд

	Составлена в текущих ценах по состоянию на 

	№

п/п
	Шифр и

номер 

позиции

норматива
	Наименование работ и затрат, 

единица измерения
	  Коли-

чество
	Стоимость единицы,

грн.
	Общая стоимость, грн.
	Затраты труда

рабочих, чел.-ч,

	 
	 
	 
	 
	всего
	эксплуата-

 ции 

машин
	всего
	заработ-

ной платы
	эксплуата-

ции 

машин
	не занятых обслужи-

ванием машин

	 
	 
	 
	 
	заработ-

ной платы 
	в том чис-

ле зара-

ботной

платы
	 
	 
	в том чис- 

ле зара- 

ботной 

платы
	обслуживающих 

машины

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Перечень начислений: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 1. Телефонизация 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Р17-11-11
	Монтаж розетки абонентської RJ-45 двопортової

                                                                    100шт
	0,07
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Р17-13-1
	Установка ВО бокс FOB SH-12, ВО панели

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Р17-7-1
	Прокладання кабеля

                                                                    100м
	1
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Е46-30-1
	Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах

толщиной 100 мм, площадью до 20 см2

                                                                    100шт
	0,04
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Е46-29-5
	Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм в

цегляних стiнах товщиною до 51 см під коробку

                                                                    100шт
	0,03
	
	
	
	
	
	
	

	6
	М8-409-1
	Труба винипластовая по стенам и колоннам с

креплением накладными скобами, диаметр до 25

мм                                                              100 м
	0,55
	
	
	
	
	
	
	

	7
	М10-896-2

Вказiвки

щодо засто

сування

РЕКНМУ

таб.1,к=0,75
	Прослуховування i вимiрювання перехiдних

затухань на парних кабелях

                                                                    кабель
	3
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	8
	М11-96-1
	Установлення знiмних та висувних блокiв [модулiв,

комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг (модулі, плінти,

панелі, тримачі, адаптери)

                                                                    шт
	34
	
	
	
	
	
	
	

	9
	М8-574-1
	Разводка по устройствам и подключение жил

кабелей или проводов внешней сети к блокам

зажимов и к зажимам аппаратов и приборов,

установленных на устройствах, сечение жилы до

10 мм2

                                                                    100 жил
	0,29
	
	
	
	
	
	
	

	10
	М10-99-6
	Перетворювач або блок живлення, що

установлюється окремо / медіаконвертор

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	11
	М10-398-2
	Ящик комутацiї зв'язку та сигналiзацiї на стiнi або

в нiшi, кiлькiсть пар до 100

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 1, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по разделу 1, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 2. Кабельне телевидение 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Р17-8-3
	Прокладка кабеля сечением до 16 мм2 на скобах

                                                                    100м
	5
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Р17-7-1
	Затягивание первого провода сечением до 2,5

мм2 в трубы

                                                                    100м
	0,2
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Р17-11-11
	Монтаж розетки абоненської TV

                                                                    100шт
	0,03
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 2, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по разделу 2, грн.
	
	
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 Раздел 3. Материалы для устройства систем

кабельного телевидения и телефонизации 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	& 897-19

вариант 4
	Кільцевий тримач волокон

                                                                    шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	16
	& 897-19

вариант 2
	Лицьова панель для 8ми прохідних з'єднувачів SC

                                                                    шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	17
	1504-17001

вариант 1
	Розетка абоненська RJ-45 двопортова врізна

                                                                    шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	18
	1504-17001

вариант 2
	Розетка абоненська RJ-45 двопортова накладна

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	19
	& 10-901-1-

2В
	Гофрована труба 25 мм

                                                                    м
	55
	
	
	
	
	
	
	

	20
	1504-17003

вариант 1
	Підрозетники

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	21
	& 290220-

103-Г-1

вариант 1
	Ящик комутаціний навісний

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	22
	& 10-600

вариант 1
	Кабель вита пара FTP 4x2x0.5 

                                                                    м
	122,4
	
	
	
	
	
	
	

	23
	& 15098-

64011-37-1

вариант 1
	Гильза термоусадочная 60мм

                                                                    шт
	16
	
	
	
	
	
	
	

	24
	& 290220-

1106-24-9

вариант 2
	Бокс оптичний FOB- SH-12

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	25
	& 10-166

вариант 1
	Радіокабель абонентський FinMark F660BV

                                                                    м
	510
	
	
	
	
	
	
	

	26
	& 1504-2-2

вариант 1
	Розетка TV

                                                                    шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	27
	& 10-604

вариант 1
	Монтажний комплект

                                                                    комплект
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 3, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 4. Пожарная сигнализация,

оповещение о пожаре и управление

эвакуацией людей при пожаре 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	28
	М10-667-2
	Блок базовый концентратора ПС приемно-

контрольного пускового на 20 лучей

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	29
	& 290220-

1279-83
	ППКП "Артон 32П"

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	30
	М8-125-1
	Аккумулятор одноэлементный, емкость 10 А.ч

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	31
	& 1602-

50090-5-Б
	Аккумулятор 12В 17А/ч

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	32
	М10-309-3
	Кнопка, устанавливаемая на пультах и панелях

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	33
	& 290220-

1278-2-4
	Блок реле БР32-8 к ППКП "Артон"

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	34
	М8-121-3
	Монтаж источника бесперебойного питания

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	35
	& 290220-

1278-20-4-1
	Блок бесперебойного питания импульсный БЖ-

1230 (ПКПФ "Тирас")

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	36
	М8-125-1
	Аккумулятор одноэлементный, емкость 10 А.ч

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	37
	& 1602-

50090-5-Б
	Аккумулятор 12В 17А/ч

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	38
	М10-668-1
	Извещатель ПС автоматический в нормальном

исполнении тепловой

                                                                    шт
	43
	
	
	
	
	
	
	

	39
	& 1602-

30050-1-О
	Извещатель пожарный тепловой FTL-A2 (ЧП

"Артон")

                                                                    шт
	43
	
	
	
	
	
	
	

	40
	М10-668-2
	Извещатель ПС автоматический в нормальном

исполнении дымовой

                                                                    шт
	66
	
	
	
	
	
	
	

	41
	& 1602-

30050-1-М
	Извещатель пожарный дымовой СПД-3 (ЧП

"Артон")

                                                                    шт
	66
	
	
	
	
	
	
	

	42
	М10-668-4
	Извещатель ПС ручной

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	43
	& 1602-

30066-1А
	Ручной пожарный извещатель SPR-1L (ЧП

"Артон")

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	44
	М11-233-4
	Подключение резисторов к приборам и средствам

автоматизации

                                                                    100конц.
	2,3
	
	
	
	
	
	
	

	45
	& 1504-

10304-1
	Резисторы

                                                                    шт
	115
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	46
	М10-349-6
	Монтаж табло сигнального

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	47
	& 1602-

20146-2А
	Наружный оповещатель ОСЗ "Шмель-2" (ПКПФ

"Тирас")

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	48
	М10-386-15
	Монтаж транспаранта светового [табло]

                                                                    шт
	11
	
	
	
	
	
	
	

	49
	& 1602-

50109-14-1В
	Устройство сигнальное ОС-1 с надписью "Вихід"

(ПКПФ "Тирас")

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	50
	& 1602-

50109-14-2В
	Световой указатель направления движения ОС-

6.4 "Стрелка" (ПКПФ "Тирас")

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	51
	& 1602-

50109-14-1Г
	Светильник аварийного освещения ОС-6.1 с

надписью "Аварійне освітлення" (ПКПФ "Тирас")

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	52
	М11-91-2
	Установка аппаратуры настольной, масса до 0,03 т

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	53
	& 1601-

2209-13
	Моноблок аппаратуры оповещения людей о

пожаре ВЕЛЛЕЗш-120-400

                                                                    компл
	1
	
	
	
	
	
	
	

	54
	М10-386-7
	Громкоговоритель или звуковая колонка в

помещении

                                                                    шт
	39
	
	
	
	
	
	
	

	55
	& 1601-

2366-1-О
	Акустическая система 6/3АС100ПН

                                                                    компл
	39
	
	
	
	
	
	
	

	56
	М10-879-1
	Монтаж бокса для симметричного кабеля

емкостью до 20 жил

                                                                    шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	57
	& 2405-

1357-3
	Коробка КМС 2-26

                                                                    шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	58
	М10-513-6
	Коробка распределительная настенная

                                                                    шт
	67
	
	
	
	
	
	
	

	59
	& 2405-

1357-2
	Коробка УК-2П

                                                                    шт
	67
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Е21-12-2
	Прокладка коробов пластиковых

                                                                    100м
	0,2
	
	
	
	
	
	
	

	61
	& 2405-

1203-2
	Короб пластмассовый 20*8 мм

                                                                    м
	20
	
	
	
	
	
	
	

	62
	М8-409-1
	Труба винипластовая по стенам и колоннам с

креплением накладными скобами, диаметр до 25

мм                                                             100 м
	15
	
	
	
	
	
	
	

	63
	& 2405-

1203-1-Х
	Трубка гофрированная ТГП 16/11

                                                                    м
	1500
	
	
	
	
	
	
	

	1
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	64
	& 1803-

3043-7
	Хомут пластиковый 3*150 мм

                                                                    уп
	40
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Р17-7-2
	Затягивание первого провода сечением до 6 мм2

в трубы

                                                                    100м
	17
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Р17-7-7
	Затягивание последующего провода сечением до

6 мм2 в трубы

                                                                    100м
	18,1
	
	
	
	
	
	
	

	67
	& 15095-

35023-42-К
	Кабель сигнальный безгалогенный серии
Draka®Signaalkabel mbzh (аналог по DIN: J-

H(St)H), сечением 1*2*0,8 мм

                                                                    1000м
	2,2
	
	
	
	
	
	
	

	68
	& 15095-

35023-43
	Кабель сигнальный огнестойкий серии
Draka®Signaalkabel mbzh FB30 (аналог по DIN: JE-

H(St)H...FE180/E30-E90), сечением 1*2*0,8 мм
                                                                    1000м
	1,3
	
	
	
	
	
	
	

	69
	& 15095-

35023-44
	Кабель силовой огнестойкий серии Draka®HULT

mbzh FB90 (аналог по DIN: NHXH...FE180/E90),

сечением 3*1,5 мм

                                                                    1000м
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	70
	& 1803-

3043-4
	Шуруп 3*35 мм с пластмассовым дюбелем Д= 6 мм

                                                                    шт
	1000
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 4, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по разделу 4, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 5. 10% резерв расходных материалов

в соответствии с требованиями ДБН В.2.5-

56:2010 и ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	& 1602-

30050-1-О
	Извещатель пожарный тепловой FTL-A2 (ЧП

"Артон")

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	72
	& 1602-

30050-1-М
	Извещатель пожарный дымовой СПД-3 (ЧП

"Артон")

                                                                    шт
	7
	
	
	
	
	
	
	

	73
	& 1602-

30066-1А
	Ручной пожарный извещатель SPR-1L (ЧП

"Артон")

                                                                    шт
	1
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	 Итого прямые затраты по разделу 5, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по разделу 5, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 6. Система охранной сигнализации. 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	М10-667-1
	Блок базовый концентратора ПС приемно-

контрольного пускового на 10 лучей

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	75
	& 290220-

1278-4-2А
	ППКО «Орион-8Т» с клавиатурой (ООО "СБИ")

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	76
	М8-125-1
	Аккумулятор одноэлементный, емкость 10 А.ч

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	77
	& 1602-

50090-5-А
	Аккумулятор 12В 7А/ч

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	78
	М10-668-4
	Извещатель ОС автоматический контактный,

магнито-контактный на открывание окон, дверей

                                                                    шт
	8
	
	
	
	
	
	
	

	79
	& 1602-

30050-1-9-

1А
	Извещатель магнитно-контактный СМ-35

                                                                    шт
	8
	
	
	
	
	
	
	

	80
	М10-513-6
	Коробка распределительная настенная

                                                                    шт
	8
	
	
	
	
	
	
	

	81
	& 2405-

1357-6-Ц
	Коробка КМС1-4

                                                                    шт
	8
	
	
	
	
	
	
	

	82
	Е21-12-2
	Прокладка коробов пластиковых

                                                                    100м
	0,04
	
	
	
	
	
	
	

	83
	& 2405-

1203-2
	Короб пластмассовый 20*8 мм

                                                                    м
	4
	
	
	
	
	
	
	

	84
	М8-409-1
	Труба винипластовая по стенам и колоннам с

креплением накладными скобами, диаметр до 25

мм

                                                                    100 м
	2
	
	
	
	
	
	
	

	85
	& 2405-

1203-1-Х
	Трубка гофрированная ТГП 16/11

                                                                    м
	200
	
	
	
	
	
	
	

	86
	& 1803-

3043-7
	Хомут пластиковый 3*150 мм

                                                                    уп
	5
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	87
	М8-399-1
	Провод, прокладываемый в коробах, суммарное

сечение до 6 мм2

                                                                    100 м
	3,05
	
	
	
	
	
	
	

	88
	& 15097-

29011-2
	Провод W 4*0,22 мм

                                                                    1000м
	0,35
	
	
	
	
	
	
	

	89
	& 15095-

35023-44
	Кабель силовой огнестойкий серии Draka®HULT

mbzh FB90 (аналог по DIN: NHXH...FE180/E90),

сечением 3*1,5 мм

                                                                    1000м
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	90
	& 1803-

3043-4

вариант 1
	Шуруп 3*35 мм с пластмассовым дюбелем Д= 6 мм

                                                                    шт
	200
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 6, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 6, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по смете, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Прямые затраты строительных работ, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	        заработная плата рабочих, не занятых обслуживанием машин, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	  Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	       заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего сметная стоимость строительных работ ,  грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямые затраты монтажных работ, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	        заработная плата рабочих, не занятых обслуживанием машин, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	  Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
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	       трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	       заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего сметная стоимость монтажных работ ,  грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальная смета № 5-1-1 

	на Наружные сети электроснабжения

	Наружные сети электроснабжения

	 

	
	 
	Сметная стоимость
	
	  тыс. грн.

	
	 
	Сметная трудоемкость
	
	  тыс. чел.-ч

	 
	 
	Сметная заработная плата
	
	  тыс. грн.

	 
	 
	Средний разряд работ
	
	  разряд

	Составлена в текущих ценах по состоянию на 

	№

п/п
	Шифр и

номер 

позиции

норматива
	Наименование работ и затрат, 

единица измерения
	  Коли-

чество
	Стоимость единицы,

грн.
	Общая стоимость, грн.
	Затраты труда

рабочих, чел.-ч,

	 
	 
	 
	 
	всего
	эксплуата-

 ции 

машин
	всего
	заработ-

ной платы
	эксплуата-

ции 

машин
	не занятых обслужи-

ванием машин

	 
	 
	 
	 
	заработ-

ной платы 
	в том чис-

ле зара-

ботной

платы
	 
	 
	в том чис- 

ле зара- 

ботной 

платы
	обслуживающих 

машины

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Перечень начислений: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Р17-3-1
	Демонтаж кабеля

                                                                    100м
	5,1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Е33-259-2

к=0,7
	Демонтаж опор из металлических труб

                                                                    опора
	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Р18-1-6
	Разборка асфальтобетонных покрытий вручную

                                                                    100м3
	0,0675
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Р18-1-3
	Разборка щебеночных покрытий и оснований

                                                                    100м3
	0,135
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Р1-18-3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной

до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3

                                                                    100м3
	2,195
	
	
	
	
	
	
	

	6
	М8-142-1
	Устройство постели при одном кабеле в траншее

                                                                    100 м
	4,5
	
	
	
	
	
	
	

	7
	М8-142-2
	Добавлять к норме 8-142-1 на каждый

последующий кабель при устройстве постели

                                                                    100 м
	4,5
	
	
	
	
	
	
	

	8
	С1421-10634
	Песок природный, рядовой

                                                                    м3
	22,5
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Р18-19-5
	Устройство подстилающих и выравнивающих

слоев основания из щебня из природного камня

                                                                    100м3
	0,135
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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	10
	Р18-43-1
	Устройство однослойных асфальтобетонных

покрытий из мелкозернистой асфальтобетонной

смеси толщиной 3 см

                                                                    100м2
	0,675
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Р18-43-2

Н1=4
	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя

добавлять или исключать к норме 18-43-2

                                                                    100м2
	0,675
	
	
	
	
	
	
	

	12
	С1421-9851
	Смеси асфальтобетонные горячие и теплые

[асфальтобетон плотный]

(дорожные)(аэродромные), применяемые в

нижних слоях покрытий, крупнозернистые, тип Б,

марка 2

                                                                    т
	8,0865
	
	
	
	
	
	
	

	13
	М8-141-3
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых

траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг

                                                                    100 м
	5,54
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Е34-101-1
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных

труб с соединением манжетами стальными, до 2-

х каналов

                                                                    км
	0,072
	
	
	
	
	
	
	

	15
	С113-698
	Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметр

условного прохода 150 мм

                                                                    м
	73,44
	
	
	
	
	
	
	

	16
	М8-148-3
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и

коробах, масса 1 м до 3 кг

                                                                    100 м
	0,72
	
	
	
	
	
	
	

	17
	М8-146-4
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплением

накладными скобами, масса 1 м до 3 кг

                                                                    100 м
	0,24
	
	
	
	
	
	
	

	18
	М8-145-3
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала

без креплений, масса 1 м до 3 кг

                                                                    100 м
	0,2
	
	
	
	
	
	
	

	19
	& С151-289-

8
	Кабель АВБбШв 4х120

                                                                    м
	670
	
	
	
	
	
	
	

	20
	М8-141-2
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых

траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг

                                                                    100 м
	3,26
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Е34-101-1
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных

труб с соединением манжетами стальными, до 2-

х каналов

                                                                    км
	0,042
	
	
	
	
	
	
	

	22
	С113-698
	Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметр

условного прохода 150 мм

                                                                    м
	42,84
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
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	11

	23
	М8-148-2
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и

коробах, масса 1 м до 2 кг

                                                                    100 м
	0,42
	
	
	
	
	
	
	

	24
	М8-146-2
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплением

накладными скобами, масса 1 м до 1 кг

                                                                    100 м
	0,04
	
	
	
	
	
	
	

	25
	& С151-289-

9
	Кабель АВБбШв 4х95

                                                                    м
	372
	
	
	
	
	
	
	

	26
	М8-160-2
	Заделка концевая эпоксидная для 3-4х жильного

кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной

жилы до 240 мм2

                                                                    шт
	8
	
	
	
	
	
	
	

	27
	М8-144-4
	Присоединение к зажимам жил проводов или

кабелей сечением до 35 мм2

                                                                    100 шт
	0,16
	
	
	
	
	
	
	

	28
	М8-524-21
	Транзитный щит на стене

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	29
	& С1514-6-

41
	Транзитный щит

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	30
	М8-572-5
	Силовой щит ЩР типа СПА77-3,

устанавливаемый на стене, высота и ширина до

1700х1100 мм                                          шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	31
	& С1514-6-

222
	Шкаф распределительный силовой СПА77-3

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	32
	М8-572-3
	Ящик силовой типа ЯПРП-250, устанавливаемый

на стене, высота и ширина до 600х600 мм

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	33
	& С1514-5-3
	Ящики силовые, тип ЯПРП на 250А

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	34
	М8-471-1
	Заземлитель вертикальный из угловой стали

размером 50х50х5 мм

                                                                    10 шт
	0,6
	
	
	
	
	
	
	

	35
	С1110-173
	Сталь угловая 50х50 мм

                                                                    т
	0,0696
	
	
	
	
	
	
	

	36
	М8-472-2
	Заземлитель горизонтальный в траншее из

полосовой стали сечением 160 мм2

                                                                    100 м
	0,15
	
	
	
	
	
	
	

	37
	С1110-171
	Сталь полосовая 40х4 мм

                                                                    т
	0,0195
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Е13-26-1

прим.
	Окраска битумом стали

                                                                    100м2
	0,012
	
	
	
	
	
	
	

	39
	М8-143-5
	Покрытие 1-2 кабелей, проложенных в траншее,

сигнальной лентой

                                                                    100 м тр
	4,39
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	40
	& С111-

1721-111

вариант 1
	Лента сигнальная

                                                                    м
	750
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Р1-20-3
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,

группа грунта 3

                                                                    100м3
	2,195
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Молниезащита
	 
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Р1-18-3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной

до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3

                                                                    100м3
	0,744
	
	
	
	
	
	
	

	43
	М8-472-2
	Заземлитель горизонтальный в траншее из

полосовой стали сечением 160 мм2

                                                                    100 м
	1,86
	
	
	
	
	
	
	

	44
	М8-471-1
	Заземлитель вертикальный из угловой стали

размером 50х50х5 мм

                                                                    10 шт
	0,9
	
	
	
	
	
	
	

	45
	М8-472-9
	Проводник заземляющий из круглой стали

диаметром 12 мм открыто по строительным

основаниям

                                                                    100 м
	0,954
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Е21-2-1
	Прокладка поливинилхлоридных труб, диаметр

условного прохода 20 мм

                                                                    100м
	0,18
	
	
	
	
	
	
	

	47
	& С113-

1904-4
	Труба ПВХ d=20 мм

                                                                    м
	18,18
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Р1-20-2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,

группа грунта 2

                                                                    100м3
	0,744
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по смете, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Прямые затраты строительных работ, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	        заработная плата рабочих, не занятых обслуживанием машин, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	  Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	       трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	       заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
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	Всего сметная стоимость строительных работ ,  грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	      сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	      сметная заработная плата, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	  Прямые затраты монтажных работ, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	        заработная плата рабочих, не занятых обслуживанием машин, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	        заработная плата в эксплуатации машин, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	  Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	       трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	       заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего сметная стоимость монтажных работ ,  грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальная смета № 5-1-2 

	на Реконструкция ТП-212

	Наружные сети электроснабжения

	 

	
	 
	Сметная стоимость
	
	  тыс. грн.

	
	 
	Сметная трудоемкость
	
	  тыс. чел.-ч

	 
	 
	Сметная заработная плата
	
	  тыс. грн.

	 
	 
	Средний разряд работ
	
	  разряд

	Составлена в текущих ценах по состоянию на 

	№

п/п
	Шифр и

номер 

позиции

норматива
	Наименование работ и затрат, 

единица измерения
	  Коли-

чество
	Стоимость единицы,

грн.
	Общая стоимость, грн.
	Затраты труда

рабочих, чел.-ч,

	 
	 
	 
	 
	всего
	эксплуата-

 ции 

машин
	всего
	заработ-

ной платы
	эксплуата-

ции 

машин
	не занятых обслужи-

ванием машин

	 
	 
	 
	 
	заработ-

ной платы 
	в том чис-

ле зара-

ботной

платы
	 
	 
	в том чис- 

ле зара- 

ботной 

платы
	обслуживающих 

машины

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Перечень начислений: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	М8-1-1

К=0,3
	Демонтаж трансформатора трехфазного 35 кВ,

мощность 400 кВ.А

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	М39-53-3

К=0,3
	Демонтаж панели и подключение кабелей или

проводов внешней сети к аппаратам и приборам

распределительной панели

                                                                    устр-во
	7
	
	
	
	
	
	
	

	3
	М8-72-1

К=0,3
	Демонтаж Шина ответвительная - одна полоса в

фазе, сечение до 250 мм2

                                                                    100 м
	0,86
	
	
	
	
	
	
	

	4
	М8-521-17

К=0,3
	Демонтаж. Рубильник [выключатель,

разъединитель] трехполюсный на плите с

центральной или боковой рукояткой или

управлением штангой, устанавливаемый на

металлическом основании, ток до 630 А

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	5
	М8-523-1

К=0,3
	Демонтаж. Предохранитель, устанавливаемый на

изоляционном основании, ток до 100 А

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	6
	М8-67-4

К=0,3
	Демонтаж Конденсатор статический на

установленных конструкциях, масса до 70 кг

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1
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	7
	М8-62-2
	Монтаж трансформатора ТМ-630-6

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	8
	М39-56-11
	Монтаж панели и подключение кабелей или

проводов внешней сети к аппаратам и приборам

вводной панели ЩО90-1106, 1112У3

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	9
	М39-56-55
	Монтаж панели и подключение кабелей или

проводов внешней сети к аппаратам и приборам

распределительной панели ЩО90-1401, 1402У3

                                                                    шт
	5
	
	
	
	
	
	
	

	10
	М8-88-3
	Конструкции металлические (панель торцевая)

                                                                    т
	0,06
	
	
	
	
	
	
	

	11
	М8-58-1
	Монтаж выключателя нагрузки с ручным приводом

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	12
	М8-523-1
	Предохранитель, устанавливаемый на

изоляционном основании, ток до 100 А

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	13
	1504-3003

вариант 1
	Предохранитель 6 кв 100А ПКТ-103-6-100-31, 5УЗ

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	14
	1517-1894

вариант 1
	Держатель предохранителя ДПК1-2

                                                                    шт
	12
	
	
	
	
	
	
	

	15
	М8-472-7
	Проводник заземляющий из полосовой стали

сечением 160 мм2 открыто по строительным

основаниям

                                                                    100 м
	0,03
	
	
	
	
	
	
	

	16
	М8-68-2
	Шина сборная - одна полоса в фазе сечением до

500 мм2

                                                                    100 м
	0,28
	
	
	
	
	
	
	

	17
	М8-68-3
	Шина сборная - одна полоса в фазе сечением до

1000 мм2

                                                                    100 м
	0,58
	
	
	
	
	
	
	

	18
	С1545-288

вариант 2
	Шины медные ШМТ 60х6 

                                                                    т
	0,22
	
	
	
	
	
	
	

	19
	С1545-288

вариант 3
	Шины медные ШМТ -40х5 

                                                                    т
	0,07
	
	
	
	
	
	
	

	20
	М8-572-3
	Блок управления шкафного исполнения или

распределительный пункт [шкаф],

устанавливаемый на стене, высота и ширина до

600х600 мм

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	21
	М8-67-4
	Конденсатор статический на установленных

конструкциях, масса до 70 кг

                                                                    шт

	2
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	22
	М8-147-5
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по

установленным конструкциям и лоткам с

креплением на поворотах и в конце трассы, масса

1 м до 9 кг

                                                                    100 м
	0,1
	
	
	
	
	
	
	

	23
	& 15094-

1011-56-1

вариант 2
	Кабель ВВГ сечением-4х120

                                                                    1000м
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	24
	М8-160-2
	Заделка концевая эпоксидная для 3-4х жильного

кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной

жилы до 240 мм2

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	25
	2405-1504

вариант 1
	Муфты(заделки)концевые 4КВП1-120-240

                                                                    компл
	4
	
	
	
	
	
	
	

	26
	М8-144-6
	Присоединение к зажимам жил проводов или

кабелей сечением до 150 мм2

                                                                    100 шт
	0,16
	
	
	
	
	
	
	

	27
	2405-1584

вариант 1
	Наконечники кабельные медныу (120мм)

                                                                    1000шт
	0,016
	
	
	
	
	
	
	

	28
	М8-147-1
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по

установленным конструкциям и лоткам с

креплением на поворотах и в конце трассы, масса

1 м до 1 кг

                                                                    100 м
	0,1
	
	
	
	
	
	
	

	29
	& 15094-

1011-56-1

вариант 1
	Кабель КВВГ сечением-7х1,5

                                                                    1000м
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	30
	М8-144-1
	Присоединение к зажимам жил проводов или

кабелей сечением до 2,5 мм2

                                                                    100 шт
	0,28
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по смете, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
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	  Прямые затраты монтажных работ, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	        заработная плата рабочих, не занятых обслуживанием машин, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	        заработная плата в эксплуатации машин, грн.
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	  Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	       трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	       заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего сметная стоимость монтажных работ ,  грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальная смета № 5-1-3 

	на приобретение электрооборудования

	Наружные сети электроснабжения

	 

	
	 
	Сметная стоимость
	
	  тыс. грн.

	
	 
	Сметная трудоемкость
	
	  тыс. чел.-ч

	
	 
	Сметная заработная плата
	
	  тыс. грн.

	 
	 
	Средний разряд работ
	
	  разряд

	Составлена в текущих ценах по состоянию на 

	№

п/п
	Шифр и

номер 

позиции

норматива
	Наименование работ и затрат, 

единица измерения
	  Коли-

чество
	Стоимость единицы,

грн.
	Общая стоимость, грн.
	Затраты труда

рабочих, чел.-ч,

	 
	 
	 
	 
	всего
	эксплуата-

 ции 

машин
	всего
	заработ-

ной платы
	эксплуата-

ции 

машин
	не занятых обслужи-

ванием машин

	 
	 
	 
	 
	заработ-

ной платы 
	в том чис-

ле зара-

ботной

платы
	 
	 
	в том чис- 

ле зара- 

ботной 

платы
	обслуживающих 

машины

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Перечень начислений: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 1. Оборудование монтируемое 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1505-1014

вариант 4
	Трансформатор трехфазный двухобмоточный ТМ-

630 6/0,4 кВ

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1517-1231

вариант 1
	Вводная панель ЩО90-1404УЗ

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1517-1231

вариант 2
	Линейная панель ЩО90-1403УЗ

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1517-1231

вариант 3
	Секционная панель ЩО90-1307УЗ

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1517-1231

вариант 4
	Панель торцевая ЩО90-2406УЗ

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1517-1234

вариант 1
	Выключатель нагрузки ВН-16УЗ с приводом ПР17

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1517-1237

вариант 1
	Щит АВР

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	8
	1517-1089

вариант 1
	Кондесаторная установка ККУ-210 квар

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 1, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Дополнительные затраты на транспорт, тару и упаковку, заготовительно-

  складские расходы, комплектацию и запасные части,  грн.
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Всего по разделу 1, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по смете, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Дополнительные затраты на транспорт, тару и упаковку, заготовительно-

  складские расходы, комплектацию и запасные части,  грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Оборудование, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Дополнительные затраты на транспорт, тару и упаковку, заготовительно-

  складские расходы, комплектацию и запасные части,  грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Всего оборудования, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальная смета № 5-1-4 

	на Наружное освещение

	Наружные сети электроснабжения

	 

	
	 
	Сметная стоимость
	
	  тыс. грн.

	
	 
	Сметная трудоемкость
	
	  тыс. чел.-ч

	 
	 
	Сметная заработная плата
	
	  тыс. грн.

	 
	 
	Средний разряд работ
	
	  разряд

	Составлена в текущих ценах по состоянию на 

	№

п/п
	Шифр и

номер 

позиции

норматива
	Наименование работ и затрат, 

единица измерения
	  Коли-

чество
	Стоимость единицы,

грн.
	Общая стоимость, грн.
	Затраты труда

рабочих, чел.-ч,

	 
	 
	 
	 
	всего
	эксплуата-

 ции 

машин
	всего
	заработ-

ной платы
	эксплуата-

ции 

машин
	не занятых обслужи-

ванием машин

	 
	 
	 
	 
	заработ-

ной платы 
	в том чис-

ле зара-

ботной

платы
	 
	 
	в том чис- 

ле зара- 

ботной 

платы
	обслуживающих 

машины

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Перечень начислений: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Р1-18-3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной

до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3

                                                                    100м3
	1,29
	
	
	
	
	
	
	

	2
	М8-142-1
	Устройство постели при одном кабеле в траншее

                                                                    100 м
	2,5
	
	
	
	
	
	
	

	3
	С1421-10634
	Песок природный, рядовой

                                                                    м3
	12,6
	
	
	
	
	
	
	

	4
	М8-141-1
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых

траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг

                                                                    100 м
	2,5
	
	
	
	
	
	
	

	5
	М8-409-2
	Труба винипластовая по стенам и колоннам с

креплением накладными скобами, диаметр до 50

мм

                                                                    100 м
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	& С113-

1905-2

вариант 1
	Труба ПВХ гофрована Ду 32 мм

                                                                    м
	51
	
	
	
	
	
	
	

	7
	М8-148-1
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и

коробах, масса 1 м до 1 кг

                                                                    100 м
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	8
	& С151-289-

10
	Кабель АВВГ 4х6 мм2

                                                                    м
	300
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	9
	Р2-9-1
	Устройство фундамента

                                                                    100м3
	0,006
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Е33-259-3
	Установка столба паркового

                                                                    опора
	12
	
	
	
	
	
	
	

	11
	& С121-82-1
	Опоры металлические для наружного освещения

                                                                    шт
	12
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Р17-9-8
	Монтаж фонаря домового [милицейского] для

ламп накаливания

                                                                    100шт
	0,14
	
	
	
	
	
	
	

	13
	& С1547-4-2

вариант 1
	Светильник ОМТ-1564S

                                                                    шт
	14
	
	
	
	
	
	
	

	14
	& С1547-4-3
	Светильники в беседках

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Р17-13-1
	Установка щитков осветительных групповых

массой до 3 кг в готовой нише или на стене

                                                                    шт
	12
	
	
	
	
	
	
	

	16
	& 1517-

2221-1

вариант 1
	Фарфоровая колодка с предохранителем ПРС-6П

                                                                    шт
	12
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Р17-8-1
	Прокладка кабеля сечением до 6 мм2 на скобах

                                                                    100м
	1,6
	
	
	
	
	
	
	

	18
	15095-1191
	Провод напряжением 660в сечением 2,5мм2 АПВ

                                                                    1000м
	0,1632
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Р17-11-7
	Установка выключателей и переключателей

пакетных 2-х и 3-х полюсных

                                                                    100шт
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	20
	& С1547-16-

1-32
	Автомат АБ50-3М

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Р1-20-3
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,

группа грунта 3

                                                                    100м3
	1,25
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по смете, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Прямые затраты строительных работ, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	        заработная плата рабочих, не занятых обслуживанием машин, грн.
	
	
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	        заработная плата в эксплуатации машин, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	  Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	       трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	       заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего сметная стоимость строительных работ ,  грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямые затраты монтажных работ, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	        заработная плата рабочих, не занятых обслуживанием машин, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	        заработная плата в эксплуатации машин, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	  Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	       трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	       заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего сметная стоимость монтажных работ ,  грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальная смета № 6-1-1 

	на Наружные сети водоснабжения и канализации

	Наружные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации

	
	 
	Сметная стоимость
	
	  тыс. грн.

	
	 
	Сметная трудоемкость
	
	  тыс. чел.-ч

	 
	 
	Сметная заработная плата
	
	  тыс. грн.

	 
	 
	Средний разряд работ
	
	  разряд

	Составлена в текущих ценах по состоянию на 

	№

п/п
	Шифр и

номер 

позиции

норматива
	Наименование работ и затрат, 

единица измерения
	  Коли-

чество
	Стоимость единицы,

грн.
	Общая стоимость, грн.
	Затраты труда

рабочих, чел.-ч,

	 
	 
	 
	 
	всего
	эксплуата-

 ции 

машин
	всего
	заработ-

ной платы
	эксплуата-

ции 

машин
	не занятых обслужи-

ванием машин

	 
	 
	 
	 
	заработ-

ной платы 
	в том чис-

ле зара-

ботной

платы
	 
	 
	в том чис- 

ле зара- 

ботной 

платы
	обслуживающих 

машины

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Перечень начислений: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 Раздел 1. Демонтажные и земляные работы

по устройству сетей водопровода и

канализации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Р16-1-2
	Разборка трубопроводов водоснабжения из

чугунных труб диаметpом 100 мм

                                                                    100м
	1,21
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Р16-39-2
	Разборка трубопроводов канализации из чугунных

труб диаметром 100 мм

                                                                    100м
	0,075
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Р18-1-6
	Разборка асфальтобетонных покрытий вручную

                                                                    100м3
	0,0375
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Р18-1-7
	Разборка цементнобетонных покрытий

                                                                    100м3
	0,002
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Р18-1-3
	Разборка щебеночных покрытий и оснований

                                                                    100м3
	0,008
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	под трубопроводы
	 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Р1-8-3
	Разработка грунта в траншеях и котлованах

экскаваторами емкостью ковша 0,5 м3 в отвал,

группа грунта 3

                                                                    100м3
	0,5028
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Р1-18-3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной

до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3

                                                                    100м3
	0,1314
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	8
	Р1-18-4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной

до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4

                                                                    100м3
	0,6798
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Р16-40-1
	Устройство песчаного основания под

трубопроводы

                                                                    м3
	10,95
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Р1-20-3
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,

группа грунта 3

                                                                    100м3
	1,195
	
	
	
	
	
	
	

	11
	С311-2
	Перевозка грунта до 2 км

                                                                    т
	22,015
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	под колодцы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Р1-8-3
	Разработка грунта в траншеях и котлованах

экскаваторами емкостью ковша 0,5 м3 в отвал,

группа грунта 3

                                                                    100м3
	0,23625
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Р1-18-3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной

до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3

                                                                    100м3
	0,03375
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Р1-18-4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной

до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4

                                                                    100м3
	0,0375
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Р1-20-3
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,

группа грунта 3

                                                                    100м3
	0,2059
	
	
	
	
	
	
	

	16
	С311-2
	Перевозка грунта до 2 км

                                                                    т
	18,155
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Р18-43-3
	Устройство двухслойных асфальтобетонных

покрытий дорожек и тротуаров, нижний слой из

крупнозернистой асфальтобетонной смеси

толщиной 4,5 см

                                                                    100м2
	0,075
	
	
	
	
	
	
	

	18
	С1421-9851
	Смеси асфальтобетонные горячие и теплые

[асфальтобетон плотный]

(дорожные)(аэродромные), применяемые в

нижних слоях покрытий, крупнозернистые, тип Б,

марка 2

                                                                    т
	0,8
	
	
	
	
	
	
	

	19
	С111-74
	Битумы нефтяные строительные, марка БН-70/30

                                                                    т
	0,005
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Р20-43-1
	Погрузка мусора вручную

                                                                    1 т
	8,75
	
	
	
	
	
	
	

	21
	С311-30-М

вариант 1
	Перевозка мусора до 30 км (погрузка исключена)

                                                                    т
	8,75
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 1, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 2. Наружные сети водоснабжения 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Р16-8-3
	Укладка труб полиэтиленовых диаметром 100 мм

                                                                    100м
	0,81
	
	
	
	
	
	
	

	23
	& С1530-65-

1

вариант 1
	Трубы НПВХ ф 110 мм

                                                                    м
	81
	
	
	
	
	
	
	

	24
	& С113-

1761-1

вариант 1
	Тройник  108х108

                                                                    шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	25
	& С113-

1761-1

вариант 2
	Тройник 108х108 с пожарной подставкой

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	26
	& С1630-

1438-1

вариант 2
	Переход 108х57

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	27
	С1534-18
	Отводы гнутые под углом 90 град. из стали марки

20, радиус кривизны 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100

кгс/см2], диаметр условного прохода 100 мм,

наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм

                                                                    шт
	10
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Р16-8-3
	Укладка труб полиэтиленовых диаметром 75 мм

                                                                    100м
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	29
	& С1530-65-

4
	Трубы НПВХ ф 75 мм

                                                                    м
	30
	
	
	
	
	
	
	

	30
	С113-1205-

11А

вариант 1
	Переходники редукционные из полиэтилена диам.

90/75 мм для ПЕ труб

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	31
	С113-1283-

11А

вариант 1
	Муфты из полиэтилена диам. 75 мм для ПЕ труб

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Р16-8-2
	Укладка труб полиэтиленовых диаметром 65 мм

                                                                    100м
	0,1
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	33
	& С1530-65-

2

вариант 1
	Трубы НПВХ ф 63 мм

                                                                    м
	10
	
	
	
	
	
	
	

	34
	С113-1867
	Заглушка диам. 63 мм

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	35
	& С1630-

1438-1

вариант 3
	Переход 57х32

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	36
	& С113-

2158-1
	Кран шаровый, диам. 50 мм

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	37
	& С113-

2159-6
	Кран шаровый, диам. 65 мм

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	38
	С113-1205

вариант 1
	Переходники редукционные из полиэтилена диам.

90/63 мм для ПЕ труб

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	39
	С113-1710
	Колено 90 град. из полипропилена диам. 63 мм

                                                                    шт
	5
	
	
	
	
	
	
	

	40
	С113-1807
	Муфта из внутренней резьбой диам. 63х2" мм

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	41
	& С130-

1051-1

вариант 1
	Фланцы из стали , диаметр 50 мм

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	42
	& С130-

1054-А

вариант 1
	Фланцы из стали , диаметр 100 мм

                                                                    шт
	16
	
	
	
	
	
	
	

	43
	& С130-

1087-1

вариант 1
	Свободный фланец

                                                                    шт
	10
	
	
	
	
	
	
	

	44
	& С130-231-

10-1
	Гибкая вставка ф 100

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	45
	& С130-926-

1-1Ё

вариант 1
	Втулка ПНП 63

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	46
	& С130-926-

4
	Втулка ПНП 75

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	47
	& С130-926-

2
	Втулка ПНП 110

                                                                    шт
	16
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Р16-25-3
	Установка чугунных задвижек и клапанов

обратных диаметром 100 мм

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Р16-30-3
	Приварка фланцев диаметром 100 мм к стальным

трубопроводам

                                                                    шт

	8
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	50
	& С1630-

1768-1

вариант 2
	Задвижки чугунные, диаметр 100 мм

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Р15-103-2
	Установка фильтров для очистки воды диаметром

32 мм

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	52
	& С1630-

104-1
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах

диаметром 32 мм

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Р15-25-1
	Установка водомеров на фланцах диаметром 50

мм

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	54
	С1630-113
	Манометры общего назначения с трехходовым

краном, ОБМ1-100

                                                                    комплект
	1
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Р16-4-10
	Укладка гильзы и кожуха из стальных труб

                                                                    100м
	0,083
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Е22-41-1
	Устройство круглых колодцев из сборного

железобетона в сухих грунтах

                                                                    10м3
	0,981
	
	
	
	
	
	
	

	57
	& С111-

1904-2

вариант 1
	Крепежные элементы МС

                                                                    шт
	36
	
	
	
	
	
	
	

	58
	К585521-

Л035

вариант 1
	Плиты покрытий 1ПП15-1 железобетонные серия

3.900.1-14 выпуск 1

                                                                    шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	59
	К585521-

Л049
	Плиты днищ ПН15 железобетонные серия 3.900.1-

14 выпуск 1

                                                                    шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	60
	К585521-

Л052
	Кольца опорные КО6 железобетонные серия

3.900.1-14 выпуск 1

                                                                    шт
	5
	
	
	
	
	
	
	

	61
	К585521-

Л023

вариант 1
	Кольца КС15.6Б железобетонные серия 3.900.1-

14 выпуск 1

                                                                    шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	62
	К585521-

Л024

вариант 1
	Кольца КС15.9Б железобетонные серия 3.900.1-

14 выпуск 1

                                                                    шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	63
	С113-753
	Люк чугунный для колодцев легкий

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	64
	С113-754
	Люк чугунный для колодцев тяжелый

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Р2-9-1
	Устройство монолитных бетонных фундаментов

                                                                    100м3
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	66
	Р2-12-4
	Устройство сборных стен подвалов из блоков

массой до 0,5 т

                                                                    100шт
	0,03088
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Р4-14-1
	Монтаж перекрытий из железобетонных плит при

площади плит до 5 м2

                                                                    100шт
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	68
	К581121-

А001
	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС

24.3.6-Т ГОСТ 13579-78

                                                                    шт
	8
	
	
	
	
	
	
	

	69
	К582121-

К775

вариант 1
	Плиты плоские 2,1х1,6х0,15

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	70
	С113-754
	Люк чугунный для колодцев тяжелый

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	71
	Р16-27-3
	Установка пожарных гидрантов

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	72
	С1630-3
	Гидранты пожарные подземные, давление 1 МПа

[10 кгс/см2], диаметр 125 мм, высота 500-2500 мм

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Е22-33-5
	Установка стальной пожарной подставки

диаметром 100 мм

                                                                    т
	0,052
	
	
	
	
	
	
	

	74
	& С113-944-

1вариант 1
	Пожарная подставка стальная, диаметр 100 мм

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 2, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по разделу 2, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 3. Наружные сети канализации 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	Р16-8-5
	Укладка труб полиэтиленовых диаметром 150 мм

                                                                    100м
	0,1
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	76
	Р16-8-3
	Укладка труб полиэтиленовых диаметром 100 мм

                                                                    100м
	0,1
	
	
	
	
	
	
	

	77
	С113-1451
	Трубы наружной канализации ПВХ диаметром

110х3,2 мм

                                                                    м
	10,1
	
	
	
	
	
	
	

	78
	С113-1453-1
	Трубы наружной канализации ПВХ диаметром

160х3,2 мм

                                                                    м
	10,1
	
	
	
	
	
	
	

	79
	& С113-

1474-1

вариант 1
	Муфта диам. 160 мм

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	80
	С113-1468

вариант 1
	Колено ПВХ диам. 160/45

                                                                    шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	81
	С113-2302
	Клапан обратный Capricorn диам. 110 мм

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	82
	С113-1207

вариант 1
	Переходники редукционные из полиэтилена диам.

110/90 мм для ПЕ труб с фланцем

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	83
	С113-1285

вариант 1
	Муфты из полиэтилена диам. 110 мм для ПЕ труб

с фланцем

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Р16-4-10
	Укладка гильзы из стальных труб

                                                                    100м
	0,006
	
	
	
	
	
	
	

	85
	Е23-13-3
	Устройство круглых сборных железобетонных

канализационных колодцев диаметром 1 м в

сухих грунтах

                                                                    10м3
	0,18
	
	
	
	
	
	
	

	86
	К585521-

Л048
	Плиты днищ ПН10 железобетонные серия 3.900.1-

14 выпуск 1

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	87
	К585521-

Л004
	Кольца КС10.6 железобетонные серия 3.900.1-14

выпуск 1

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	88
	К585521-

Л005
	Кольца КС10.9 железобетонные серия 3.900.1-14

выпуск 1

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	89
	К585521-

Л031
	Плиты покрытий ПП10-1 железобетонные серия

3.900.1-14 выпуск 1

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	90
	К585521-

Л052
	Кольца опорные КО6 железобетонные серия

3.900.1-14 выпуск 1

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	91
	С113-754
	Люк чугунный для колодцев тяжелый

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	92
	Р16-53-1
	Установка люка

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	93
	Р4-14-1
	Монтаж перекрытий из железобетонных плит при

площади плит до 5 м2

                                                                    100шт
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	94
	К585521-

Л031
	Плиты покрытий ПП10-1 железобетонные серия

3.900.1-14 выпуск 1

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 3, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по разделу 3, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по смете, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Прямые затраты строительных работ, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	        заработная плата рабочих, не занятых обслуживанием машин, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	        заработная плата в эксплуатации машин, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	       трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	       заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего сметная стоимость строительных работ ,  грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	      сметная заработная плата, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	  Прямые затраты монтажных работ, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	Всего сметная стоимость монтажных работ ,  грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 Сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 Сметная заработная плата, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальная смета № 6-1-2 

	на Наружные сети теплоснабжения

	Наружные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации

	 

	
	 
	Сметная стоимость
	
	  тыс. грн.

	
	 
	Сметная трудоемкость
	
	  тыс. чел.-ч

	
	 
	Сметная заработная плата
	
	  тыс. грн.

	 
	 
	Средний разряд работ
	
	  разряд

	Составлена в текущих ценах по состоянию на 

	№

п/п
	Шифр и

номер 

позиции

норматива
	Наименование работ и затрат, 

единица измерения
	  Коли-

чество
	Стоимость единицы,

грн.
	Общая стоимость, грн.
	Затраты труда

рабочих, чел.-ч,

	 
	 
	 
	 
	всего
	эксплуата-

 ции 

машин
	всего
	заработ-

ной платы
	эксплуата-

ции 

машин
	не занятых обслужи-

ванием машин

	 
	 
	 
	 
	заработ-

ной платы 
	в том чис-

ле зара-

ботной

платы
	 
	 
	в том чис- 

ле зара- 

ботной 

платы
	обслуживающих 

машины

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Перечень начислений: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Р1-8-3
	Разработка грунта в траншеях и котлованах

экскаваторами емкостью ковша 0,5 м3 в отвал,

группа грунта 3

                                                                    100м3
	0,08928
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Р1-18-4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной

до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4

                                                                    100м3
	0,35712
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Р16-1-1
	Разборка трубопроводов диаметpом 50 мм

                                                                    100м
	0,62
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Р16-40-1
	Устройство песчаного основания под

трубопроводы

                                                                    м3
	7,44
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Р1-20-3
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,

группа грунта 3

                                                                    100м3
	0,36246
	
	
	
	
	
	
	

	6
	С311-2
	Перевозка грунта до 2 км

                                                                    т
	15,5289
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Р20-27-1
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах при

толщине стены в 1 кирпич

                                                                    100шт
	0,02
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Р16-4-8
	Укладка труб стальных в ПЕ оболочке 76/140

                                                                    100м
	0,62
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	9
	& С113-344-

2вариант 1
	Трубы стальные в ПЕ оболочке 76/140

                                                                    м
	62
	
	
	
	
	
	
	

	10
	С113-1563
	Комплект изоляции стыков ЕР-2 /насувная муфта/

к теплоизолированным трубам, типоразмер

76/140 мм

                                                                    шт
	17
	
	
	
	
	
	
	

	11
	С113-1553

вариант 1
	Опора нерухомая к теплоизолированным трубам,

типоразмер 76/140 мм, L=2 м

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	12
	& С113-989-

Авариант 1
	Колена 90 стальное в ПЕ оболочке 76/140

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	13
	& С113-989-

Авариант 2
	Отвод ф 89х160 в изоляции

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Р16-56-6
	Прокладка трубопроводов диаметром 150 мм в

непроходном канале при условном давлении

теплоносителя 1,6 МПа и температуре 150

градусов С.                                              100м
	0,34
	
	
	
	
	
	
	

	15
	& С113-344-

2вариант 2
	Трубы в изоляции 89/160

                                                                    м
	34
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Р16-56-1
	Прокладка трубопроводов диаметром 50 мм в

непроходном канале при условном давлении

теплоносителя 1,6 МПа и температуре 150

градусов С.                                              100м
	0,16
	
	
	
	
	
	
	

	17
	& С113-163-

5
	Трубы стальные эл. сварные ф 40

                                                                    м
	4
	
	
	
	
	
	
	

	18
	& С113-163-

7вариант 1
	Трубы стальные эл. сварные ф 15

                                                                    м
	4
	
	
	
	
	
	
	

	19
	& С113-163-

5вариант 1
	Трубы стальные эл. сварные ф 57

                                                                    м
	8
	
	
	
	
	
	
	

	20
	С113-2154

вариант 1
	Кран спускной ф 20

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	21
	& С1630-

1507-1

вариант 1
	Вентили запорные фланцевые, диаметр 15 мм

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	22
	& С1534-

107-21
	Отвод стальной ф 50

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Р16-60-2
	Установка задвижек или клапанов стальных

диаметром 80 мм для гоpячей воды и пара

                                                                    к-т
	1
	
	
	
	
	
	
	

	24
	С1630-1543

вариант 1
	Задвижки стальные КЗШС ф 80  для воды и пара

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Р16-30-2
	Приварка фланцев диаметром 80 мм к стальным

трубопроводам

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	26
	Р16-60-1
	Установка задвижек или клапанов стальных

диаметром 50 мм для гоpячей воды и пара

                                                                    к-т
	6
	
	
	
	
	
	
	

	27
	С130-966

вариант 1
	Фланцы стальные ф 50

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	28
	С113-1873-

1Гвариант 1
	Кран шаровой ф 50 КЗШС

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	29
	& С1630-

1507-3

вариант 1
	Вентили запорные фланцевые, диаметр 40 мм

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Р15-26-8
	Врезка в действующие внутренние сети

трубопроводов водоснабжения и отопления

диаметром 100 мм

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по смете, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Прямые затраты строительных работ, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	        заработная плата рабочих, не занятых обслуживанием машин, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	        заработная плата в эксплуатации машин, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	       трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	       заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего сметная стоимость строительных работ ,  грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      сметная заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Прямые затраты монтажных работ, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего сметная стоимость монтажных работ ,  грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по смете, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Локальная смета № 6-1-3 

	на Поливочный водопровод

	Наружные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации

	
	 
	Сметная стоимость
	
	  тыс. грн.

	
	 
	Сметная трудоемкость
	
	  тыс. чел.-ч

	 
	 
	Сметная заработная плата
	
	  тыс. грн.

	 
	 
	Средний разряд работ
	
	  разряд

	Составлена в текущих ценах по состоянию на 

	№

п/п
	Шифр и

номер 

позиции

норматива
	Наименование работ и затрат, 

единица измерения
	  Коли-

чество
	Стоимость единицы,

грн.
	Общая стоимость, грн.
	Затраты труда

рабочих, чел.-ч,

	 
	 
	 
	 
	всего
	эксплуата-

 ции 

машин
	всего
	заработ-

ной платы
	эксплуата-

ции 

машин
	не занятых обслужи-

ванием машин

	 
	 
	 
	 
	заработ-

ной платы 
	в том чис-

ле зара-

ботной

платы
	 
	 
	в том чис- 

ле зара- 

ботной 

платы
	обслуживающих 

машины

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Перечень начислений: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Р1-18-3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной

до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3

                                                                    100м3
	0,17
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Р16-40-1
	Устройство песчаного основания под

трубопроводы

                                                                    м3
	3,4
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Р1-20-3
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,

группа грунта 3

                                                                    100м3
	0,10067
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Р16-8-1
	Укладка труб полиэтиленовых диаметром 50 мм

                                                                    100м
	0,68
	
	
	
	
	
	
	

	5
	С113-1683
	Трубы полипропиленовые PN 16 для теплой и

холодной воды диам. 32х4,4 мм

                                                                    м
	68,68
	
	
	
	
	
	
	

	6
	С113-1873-

1А
	Кран шаровой из полипропилена диам. 20 мм

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	7
	С113-1873-

1Б
	Кран шаровой из полипропилена диам. 25 мм

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	8
	С113-1873-

1В
	Кран шаровой из полипропилена диам. 32 мм

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	9
	С113-1767
	Тройник с внутренней резьбой диам. 32х1/2" мм

                                                                    шт
	23
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	10
	С113-1768
	Тройник с внутренней резьбой диам. 32х3/4" мм

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Р16-27-3
	Установка гидрантов

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	12
	М12-594-10
	Монтаж оросителей, насадок выпускных

[распылителей] без декоративной решетки

                                                                    10 шт
	1,8
	
	
	
	
	
	
	

	13
	& С130-

1159-1

вариант 1
	Ротары МР 1000

                                                                    шт
	20
	
	
	
	
	
	
	

	14
	& С130-

1159-2
	Ротары МР 2000

                                                                    шт
	13
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Р16-24-1
	Установка фасонных частей

                                                                    10шт
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	16
	& С130-926-

3вариант 1
	Втулка ПНП 32

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	17
	& С130-926-

1-1Ё
вариант 1
	Втулка ПНП 63

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	18
	& С130-

1050-1

вариант 2
	Фланцы из стали, диаметр 25 мм

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	19
	& С130-

1050-1

вариант 1
	Фланцы из стали, диаметр 40 мм

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	20
	& С130-

1087-1

вариант 1
	Свободный фланец

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Р15-25-1
	Установка водомеров на фланцах диаметром 50

мм

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Р3-28-1
	Кладка стен приямков и каналов из кирпича

                                                                    100м3
	0,012
	
	
	
	
	
	
	

	23
	С113-754
	Люк чугунный для колодцев тяжелый

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по смете, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	  Прямые затраты строительных работ, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	        заработная плата рабочих, не занятых обслуживанием машин, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	        заработная плата в эксплуатации машин, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	  Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	       трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	       заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего сметная стоимость строительных работ ,  грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямые затраты монтажных работ, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	        заработная плата рабочих, не занятых обслуживанием машин, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	  Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	       трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	       заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего сметная стоимость монтажных работ ,  грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальная смета № 7-1-1 

	на Благоустройство территории

	Благоустройство территории

	 

	
	 
	Сметная стоимость
	
	  тыс. грн.

	
	 
	Сметная трудоемкость
	
	  тыс. чел.-ч

	
	 
	Сметная заработная плата
	
	  тыс. грн.

	 
	 
	Средний разряд работ
	
	  разряд

	Составлена в текущих ценах по состоянию на 

	№

п/п
	Шифр и

номер 

позиции

норматива
	Наименование работ и затрат, 

единица измерения
	  Коли-

чество
	Стоимость единицы,

грн.
	Общая стоимость, грн.
	Затраты труда

рабочих, чел.-ч,

	 
	 
	 
	 
	всего
	эксплуата-

 ции 

машин
	всего
	заработ-

ной платы
	эксплуата-

ции 

машин
	не занятых обслужи-

ванием машин

	 
	 
	 
	 
	заработ-

ной платы 
	в том чис-

ле зара-

ботной

платы
	 
	 
	в том чис- 

ле зара- 

ботной 

платы
	обслуживающих 

машины

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Перечень начислений: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 1. Демонтажные и общестроительные

работы 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Р18-1-6
	Разборка асфальтобетонных покрытий вручную

                                                                    100м3
	0,5886
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Р18-1-7
	Разборка цементнобетонных покрытий

                                                                    100м3
	0,654
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Р18-3-1
	Разборка бортовых камней на бетонном

основании

                                                                    100м
	1,3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Р20-43-1
	Погрузка мусора вручную

                                                                    1 т
	254,4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	С311-30-М
	Перевозка мусора до 30 км

                                                                    т
	254,4
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Е27-82-2
	Устройство дорожного корыта при глубине корыта

до 500 мм

                                                                    1000м2
	0,544
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Р1-9-3
	Разработка грунта в траншеях и котлованах

экскаваторами емкостью ковша 0,5 м3 с погрузкой

на автомобили-самосвалы, группа грунта 3

                                                                    100м3
	2,92
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	8
	Р1-11-19
	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96

кВт при перемещении до 10 м, группа грунта 3

                                                                    100м3
	1,24
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Р1-11-23

к=4
	На каждые последующие 10 м перемещения

грунта, разработанного бульдозером мощностью

96 кВт, группа грунта 3, добавлять

                                                                    100м3
	1,24
	
	
	
	
	
	
	

	10
	С311-2

вариант 1
	Перевозка грунта до 2 км

                                                                    т
	496
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 1, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 2. Дорожные одежды 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Р18-22-1
	Устройство однослойных оснований толщиной 15

см из щебня

                                                                    100м2
	15,94
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Р18-23-4
	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований

толщиной 8 см из щебня

                                                                    100м2
	3,32
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Р18-43-4
	Устройство двухслойных асфальтобетонных

покрытий дорожек и тротуаров, верхний слой из

песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3,0

см

                                                                    100м2
	6,64
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Р18-43-5

Н1=2
	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя

добавлять или исключать к нормам 18-43-3, 18-43-

4

                                                                    100м2
	6,64
	
	
	
	
	
	
	

	15
	С1421-9851
	Смеси асфальтобетонные горячие и теплые

[асфальтобетон плотный]

(дорожные)(аэродромные), применяемые в

нижних слоях покрытий, крупнозернистые, тип Б,

марка 2

                                                                    т
	63,3456
	
	
	
	
	
	
	

	16
	С111-74
	Битумы нефтяные строительные, марка БН-70/30

                                                                    т
	0,39
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	17
	Р18-19-2
	Устройство подстилающих и выравнивающих

слоев основания из песчано-гравийной смеси,

дресвы

                                                                    100м3
	2,1
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Р18-46-1
	Устройство покрытий из мелкоразмерных

фигурных элементов мощения [ФЭМ]

                                                                    100м2
	10,5
	
	
	
	
	
	
	

	19
	С1426-11789

вариант 2
	Плитка тротуарна сіра

                                                                    м2
	1060,5
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Р18-28-2
	Установка бортовых камней бетонных и

железобетонных при других видах покрытий

                                                                    100м
	0,84
	
	
	
	
	
	
	

	21
	& С1421-

10419-2
	Бордюр дорожный

                                                                    м
	84
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Р18-29-1
	Установка бетонных поребриков на бетонное

основание

                                                                    м
	80
	
	
	
	
	
	
	

	23
	& С1421-

10419-1

вариант 1
	Поребрик

                                                                    шт
	160
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 2, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по разделу 2, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 3. Подпорные стены 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт существующей подпорной стены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Р2-1-3
	Разборка парапетной плиты

                                                                    м3
	13,1
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Р2-9-2
	Устройство парапетной плиты

                                                                    100м3
	0,1704
	
	
	
	
	
	
	

	26
	С111-874
	Сетка проволочная тканая с квадратными

ячейками N 05 без покрытия

                                                                    м2
	11,36
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Р13-35-4
	Облицовка подпорной стены камнем-плитняком

                                                                    100м2
	2,875
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Устройство подпорной стены 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	28
	Р1-9-4
	Разработка грунта в траншеях и котлованах

экскаваторами емкостью ковша 0,5 м3 с погрузкой

на автомобили-самосвалы, группа грунта 4

                                                                    100м3
	2,004
	
	
	
	
	
	
	

	29
	С311-2
	Перевозка грунта до 2 км

                                                                    т
	390,14
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Р1-18-3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной

до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3

                                                                    100м3
	0,18
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Р2-13-1
	Устройство основания из щебня 15 см

                                                                    100м3
	0,1318
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Р2-9-2
	Устройство монолитных железобетонных

фундаментов

                                                                    100м3
	0,15
	
	
	
	
	
	
	

	33
	С124-22
	Горячекатаная арматурная сталь периодического

профиля, класс А-III, диаметр 12 мм

                                                                    т
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Р2-12-2
	Устройство бетонных подпорных стен

                                                                    100шт
	0,58
	
	
	
	
	
	
	

	35
	& С1415-

7999-1

вариант 1
	Блоки  ФБС 24.4.6

                                                                    шт
	58
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Р2-9-2
	Устройство парапетной плиты

                                                                    100м3
	0,0501
	
	
	
	
	
	
	

	37
	С111-874
	Сетка проволочная тканая с квадратными

ячейками N 05 без покрытия

                                                                    м2
	3,34
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Р2-9-1
	Устройство лотка

                                                                    100м3
	0,06
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Р1-20-2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,

группа грунта 2

                                                                    100м3
	1,414
	
	
	
	
	
	
	

	40
	С311-2
	Перевозка грунта до 2 км

                                                                    т
	245
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Р1-14-2
	Уплотнение грунта пневматическими

трамбовками, группа грунта 3-4

                                                                    100м3
	1,4
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Р2-9-1
	Устройство бетонных ступеней

                                                                    100м3
	0,145
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Р7-18-1
	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по

бетонному основанию площадью до 20 м2

                                                                    100м2
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Р13-36-1
	Облицовка ступеней керамическими плитами

                                                                    100м2
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	45
	Р13-35-4
	Облицовка подпорной стены природным бутовым

камнем

                                                                    100м2
	1,5
	
	
	
	
	
	
	

	46
	С1421-9554

вариант 1
	Камень бутовый декоративный

                                                                    м3
	20
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 3, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 4. Парадная лестница № 1 и 2 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Парадная лестница № 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Р2-1-3
	Разборка старых ступеней

                                                                    м3
	15,84
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Р2-9-1
	Устройство бетонных ступеней

                                                                    100м3
	0,1584
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Р7-18-1
	Устройство цементной стяжки

                                                                    100м2
	0,7938
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Р7-28-2
	Облицовка ступеней керамическими плитами

                                                                    100м2
	0,7938
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Р11-41-1
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым

раствором по камню стен фасадов

                                                                    100м2
	0,2
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Р13-35-4
	Облицовка подпорной стены камнем-плитняком

                                                                    100м2
	0,2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Парадная лестница № 2
	 
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Р7-18-1
	Устройство цементной стяжки

                                                                    100м2
	0,3611
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Р13-36-1
	Облицовка ступеней керамическими плитами

                                                                    100м2
	0,3611
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 4, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 4, грн.
	
	
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 5. Ограждение 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	Р18-75-3

прим
	Устройство металлического ограждения с

декоративными деталями простой сложности,

степень насыщенности - средняя

                                                                    100м2
	1,49
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Р20-13-1
	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1

т (конструкций опор)

                                                                    1т
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	57
	& С113-368-

2

вариант 1
	Трубы стальные профильные 60х40х3

                                                                    т
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Р2-9-1
	Устройство монолитных ленточных бетонных

фундаментов

                                                                    100м3
	0,061
	
	
	
	
	
	
	

	59
	& С111-

1814-9
	Металлоконструкции ограждения

                                                                    м2
	149
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Р12-55-2
	Окраска новых больших металлических

поверхностей [кроме кровель] белилами с

добавлением колера за 2 раза

                                                                    100м2
	1,49
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Р18-72-1
	Устройство ворот распашных с установкой

металлических столбов

                                                                    100м2
	0,108
	
	
	
	
	
	
	

	62
	С121-241

вариант 1
	Стойки для ворот,высота 3,7 м огрунтованные и

окрашенные

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	63
	С121-255

вариант 1
	Полотна ворот распашные 1,5х2.4,

огрунтованные и окрашенные

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 5, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 5, грн.
	
	
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 6. Озеленение 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	Р1-27-1
	Разработка грунта вручную с перемещением

ручными тележками на 20 метров, группа грунта 1

                                                                    м3
	165
	
	
	
	
	
	
	

	65
	С1429-110
	Земля растительная

                                                                    м3
	244
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Р18-77-2
	Планировка участка под озеленение вручную

                                                                    100м2
	8,2
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Р18-83-7
	Посадка деревьев и кустарников с квадратным

комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м

                                                                    10шт
	3,9
	
	
	
	
	
	
	

	68
	С1429-109

вариант 1
	Можжевельник казацкий 

                                                                    шт
	30
	
	
	
	
	
	
	

	69
	С1429-109

вариант 3
	Можжевельник колючий

                                                                    шт
	5
	
	
	
	
	
	
	

	70
	С1429-109

вариант 2
	Туя западная

                                                                    шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	71
	Р18-96-3
	Устройство газона с внесением растительной

земли слоем 15 см

                                                                    100м2
	8,2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 6, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по разделу 6, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 7. Беседки 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	Р1-11-11

прим.
	Устройство дорожного корыта при глубине корыта

до 500 мм

                                                                    100м3
	0,15
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Р18-22-1
	Устройство однослойных оснований толщиной 15

см из щебня

                                                                    100м2
	0,5
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	74
	Р2-9-2
	Устройство ж/бетонной подготовки

                                                                    100м3
	0,075
	
	
	
	
	
	
	

	75
	Р20-13-1
	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1

т

                                                                    1т
	0,052
	
	
	
	
	
	
	

	76
	Р7-28-2
	Устройство покрытия из керамических плиток на

растворе

                                                                    100м2
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	77
	Е10-36-1
	Изготовление и монтаж каркаса конструкции из

бруса на высоту 2,7м

                                                                    м3
	2,24
	
	
	
	
	
	
	

	78
	& С111-782-

3
	Уголок равносторонний 70х70х70 - 2 мм

                                                                    шт
	156
	
	
	
	
	
	
	

	79
	& С1545-43-

6
	Пластины перфорированные 100х120х2мм

                                                                    шт
	30
	
	
	
	
	
	
	

	80
	& С1769-55
	Саморізи TN 55

                                                                    шт
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	81
	& С1769-55

вариант 2
	Турбосаморезы 6х90мм

                                                                    шт
	100
	
	
	
	
	
	
	

	82
	С111-181

вариант 4
	Гвозди строительные 150,200 мм

                                                                    т
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	83
	С111-1650
	Клей ПВА

                                                                    кг
	1
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Р8-21-3
	Устройство контробрешетки гидробарьера

                                                                    100м2
	0,54
	
	
	
	
	
	
	

	85
	& С1769-56
	Саморізи TN 76

                                                                    шт
	40
	
	
	
	
	
	
	

	86
	С111-181

вариант 4
	Гвозди строительные 150,200 мм

                                                                    т
	0,002
	
	
	
	
	
	
	

	87
	Р8-28-3
	Устройство гидроизоляции прокладной в один

слой

                                                                    100м2
	0,54
	
	
	
	
	
	
	

	88
	С1545-249
	Скрепы фигурные [скобы]

                                                                    100шт
	20
	
	
	
	
	
	
	

	89
	Е12-12-1
	Устройство кровель из металлочерепицы

"Метротайл"

                                                                    100м2
	0,54
	
	
	
	
	
	
	

	90
	С112-25
	Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м,

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт

                                                                    м3
	0,6
	
	
	
	
	
	
	

	91
	& С111-31-1

вариант 1
	Металлочерепица, толщ.5мм

                                                                    м2
	68
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	92
	& С1769-56
	Саморізи TN 76

                                                                    шт
	100
	
	
	
	
	
	
	

	93
	С111-181

вариант 4
	Гвозди строительные 150,200 мм

                                                                    т
	0,004
	
	
	
	
	
	
	

	94
	& С111-782-

3
	Уголок равносторонний 70х70х70 - 2 мм

                                                                    шт
	68
	
	
	
	
	
	
	

	95
	& С1769-55
	Саморізи TN 55

                                                                    шт
	600
	
	
	
	
	
	
	

	96
	С111-181

вариант 4
	Гвозди строительные 150,200 мм

                                                                    т
	0,004
	
	
	
	
	
	
	

	97
	& С1422-

111801-1
	Конек 2 м

                                                                    шт
	16
	
	
	
	
	
	
	

	98
	& С1545-

110-К1
	Капельник 2 м

                                                                    шт
	24
	
	
	
	
	
	
	

	99
	& С111-

18491
	Кровельные саморезы

                                                                    шт
	640
	
	
	
	
	
	
	

	100
	Р3-41-1
	Обшивка стен доской

                                                                    100м2
	0,808
	
	
	
	
	
	
	

	101
	& С112-43-8
	Доска строганная 30х120

                                                                    м2
	78
	
	
	
	
	
	
	

	102
	& С1769-55

вариант 3
	Саморізи 3,5х60

                                                                    шт
	3000
	
	
	
	
	
	
	

	103
	& С1769-55

вариант 2
	Турбосаморезы 6х90мм

                                                                    шт
	100
	
	
	
	
	
	
	

	104
	Р12-47-8
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по

окрашенной или огрунтованной поверхности стен

за 2 раза

                                                                    100м2
	3,04
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 7, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по разделу 7, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по смете, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	  Прямые затраты строительных работ, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	        заработная плата рабочих, не занятых обслуживанием машин, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	        заработная плата в эксплуатации машин, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	  Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	       трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	       заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	Всего сметная стоимость строительных работ ,  грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	      сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	      сметная заработная плата, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	  Прямые затраты монтажных работ, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	Всего сметная стоимость монтажных работ ,  грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 Сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 Сметная заработная плата, грн.
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальная смета № 2-1-1 

	на Пусконаладочные работы систем противопожарной защиты и охранной сигнализации

	Пусконаладочные работы систем противопожарной защиты и охранной сигнализации

	 

	
	 
	Сметная стоимость
	
	  тыс. грн.

	
	 
	Сметная трудоемкость
	
	  тыс. чел.-ч

	
	 
	Сметная заработная плата
	
	  тыс. грн.

	 
	 
	Средний разряд работ
	
	  разряд

	Составлена в текущих ценах по состоянию на 

	№

п/п
	Шифр и

номер 

позиции

норматива
	Наименование работ и затрат, 

единица измерения
	  Коли-

чество
	Стоимость единицы,

грн.
	Общая стоимость, грн.
	Затраты труда

рабочих, чел.-ч,

	 
	 
	 
	 
	всего
	эксплуата-

 ции 

машин
	всего
	заработ-

ной платы
	эксплуата-

ции 

машин
	не занятых обслужи-

ванием машин

	 
	 
	 
	 
	заработ-

ной платы 
	в том чис-

ле зара-

ботной

платы
	 
	 
	в том чис- 

ле зара- 

ботной 

платы
	обслуживающих 

машины

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Перечень начислений: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Коэффициент к расходу затрат труда

пусконаладочного персонала=0,8
	    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ПЖ5-42
	Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и

ОПС. Прибор приемно-контрольный с

количеством шлейфов свыше 20, за первый

шлейф

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ПЖ5-43
	Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и

ОПС. Прибор приемно-контрольный с

количеством шлейфов свыше 20, за каждый

последующий шлейф

                                                                    шт
	19
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ПЖ5-52
	Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и

ОПС. Извещатель дымовой

                                                                    шт
	66
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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	4
	ПЖ5-54
	Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и

ОПС. Извещатель биметаллический контактный

                                                                    шт
	43
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ПЖ5-55
	Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и

ОПС. Извещатель ручной контактный

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ПЖ5-56
	Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и

ОПС. Шлейф с электромагнитными,

пьезоэлектрическими и контактными

извещателями

                                                                    комплект
	20
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ПЖ5-38
	Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и

ОПС. Прибор приемно-контрольный с

количеством шлейфов от 4 до 9, за первый шлейф

                                                                    шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ПЖ5-39
	Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и

ОПС. Прибор приемно-контрольный с

количеством шлейфов от 4 до 9, за каждый

последующий шлейф

                                                                    шт
	7
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ПЖ5-54
	Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и

ОПС. Извещатель биметаллический контактный

                                                                    шт
	8
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ПЖ5-56
	Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и

ОПС. Шлейф с электромагнитными,

пьезоэлектрическими и контактными

извещателями

                                                                    комплект
	8
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по смете, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Прямые затраты пусконаладочных работ, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        заработная плата рабочих, не занятых обслуживанием машин, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	       трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	       заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего сметная стоимость пусконаладочных работ ,  грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальная смета № 5-1-1 

	на Пусконаладочные работы реконструируемой ТП-212

	Пусконаладочные работы реконструируемой ТП-212

	 

	
	 
	Сметная стоимость
	
	  тыс. грн.

	
	 
	Сметная трудоемкость
	
	  тыс. чел.-ч

	 
	 
	Сметная заработная плата
	
	  тыс. грн.

	 
	 
	Средний разряд работ
	
	  разряд

	Составлена в текущих ценах по состоянию на 

	№

п/п
	Шифр и

номер 

позиции

норматива
	Наименование работ и затрат, 

единица измерения
	  Коли-

чество
	Стоимость единицы,

грн.
	Общая стоимость, грн.
	Затраты труда

рабочих, чел.-ч,

	 
	 
	 
	 
	всего
	эксплуата-

 ции 

машин
	всего
	заработ-

ной платы
	эксплуата-

ции 

машин
	не занятых обслужи-

ванием машин

	 
	 
	 
	 
	заработ-

ной платы 
	в том чис-

ле зара-

ботной

платы
	 
	 
	в том чис- 

ле зара- 

ботной 

платы
	обслуживающих 

машины

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	П1-10-3
	Трансформатор трехфазный масляный

двухобмоточный, напряжение до 11 кВ мощность

до 1,6 МВА

                                                                    шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	П1-14-1
	Трансформатор тока измерительный выносной,

напряжение до 1 кВ

                                                                    шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	3
	П1-20-11
	Защита максимальная токовая от замыкания на

"землю" с работой на сигнал

                                                                    комплект
	2
	
	
	
	
	
	
	

	4
	П1-61-1
	Заземляющие устройства. Измерение

сопротивления растеканию тока заземлителя

наружного контура

                                                                    измерен.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	5
	П1-61-2
	Заземляющие устройства. Измерение

сопротивления растеканию тока контура с

диагональю до 20 м

                                                                    измерен.
	1
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	6
	П1-61-6
	Заземляющие устройства. Проверка наличия

цепи между заземлителями и заземленными

элементами

                                                                    100 точ
	0,06
	
	
	
	
	
	
	

	7
	П1-61-8
	Заземляющие устройства. Замер полного

сопротивления цепи "фаза - нуль"

                                                                    токопр-к
	4
	
	
	
	
	
	
	

	8
	П1-62-17
	Испытание на свободное протекание

трансформаторного масла и измерение

коэффициента пропитки кабельной линии низкого

давления [гидравлические и пропиточные

испытания]

                                                                    испыт-е
	2
	
	
	
	
	
	
	

	9
	П1-62-18
	Испытание масла на пробой

                                                                    испыт-е
	2
	
	
	
	
	
	
	

	10
	П1-67-1
	Испытания повышенным напряжением сборных и

соединительных шин, напряжение до 11 кВ

                                                                    испыт-е
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11
	П1-70-1
	Испытание повышенным напряжением кабеля

силового, напряжение до 10 кВ

                                                                    испыт-е
	2
	
	
	
	
	
	
	

	12
	П1-72-3
	Взаимосвязанные устройства в

электроустановках. Присоединение с

количеством взаимосвязанных устройств в

электроустановке до 10 шт

                                                                    присоед.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Итого прямые затраты по смете, грн. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Прямые затраты пусконаладочных работ, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      в том числе:
	
	
	
	
	

	 
	 
	        заработная плата рабочих, не занятых обслуживанием машин, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Общепроизводственные расходы, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	       трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	       заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Всего сметная стоимость пусконаладочных работ ,  грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	      сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная трудоемкость, чел.-ч
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная заработная плата, грн.
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


Додаток 2

Пропозиція конкурсних торгів

Замовник:

Кримське територіальне квартирно-експлуатаційне управління

вул. Хрустальова, буд.42а, кімната 314,

м. Севастополь, України 99040

Заповнюється Замовником під час отримання  пропозиції конкурсних торгів

Найменування:_________________________________________________

______________________________________________________________

(повна назва підприємства, організації, установи)

Юридична адреса: ______________________________________________________________

______________________________________________________________

Поштова адреса:________________________________________________________

______________________________________________________________

Факс ______________________

Телефон ___________________

Код ЄДРПОУ_______________

Предмет закупівлі: «_______________________________________________________________________»

Дата та час розкриття ____._____. 20 __ р.  об ______ год. ______ хв.

«Не відкривати до початку торгів»

Додаток 3
ДОКУМЕНТИ, ЯКІ УЧАСНИК ТОРГІВ ПОВИНЕН НАДАТИ

У СКЛАДІ СВОЄЇ  ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

1. Перелік документів підтверджуючих відповідность учасника установленим кваліфікаційним критеріям:

- Перелік обладнання (власного, орендованого) та довідка про наявність матеріально-технічної бази та машін і механизмів (власних, орендованих), для підтвердження того, що учасник має можливість самостійно виконувати всі роботи у повному обсязі (заповнюється згідно додатку № 8). 

- Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у капітальному ремонті аналогичних об’єктів в зоні підвищеній сейсмічності та на територіях зі складними інженерно-геологічними умовами з наданням копій посвідчень на право виконання робіт у сейсмічних зонах (заповнюється згідно додатку №10) ;

- Копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв (інших документів) працівників, зазначених у додатку №10, щодо підтвердження кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору. 

- Оригінал довідки с облуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами;

- Довідка про досвід виконання робіт з капітального ремонту будівель за останні 3 роки (2009, 2010, 2011 роки), з зазначенням кількості договорів, переліку організацій з адресами та контактними телефонами, найменувань обєктів капітального ремонту, сум Договорів за підписом керівника, скріплена печаткою учасника разом з копіями договорів та документами підтвержуючими виконання забовязань за договорами (довідка про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, засвідчена належним чином)(заповнюється згідно додатку № 9).

 2.  Інші документи :

1.Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про учасника:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); 

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів); 

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.

2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (завірену печаткою і підписом керівника).

3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних  осіб) (завірену печаткою і підписом керівника).

4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних  осіб.

5. Копія нотаріально засвідченого  Статуту  учасника у повному обсязі зі змінами (у разі їх наявності).

6.Копія довідки про взяття на облік платника податків;

7. Копія документів про призначення керівника.

8. Копія паспорту керівника.

9. Оригінал або засвідчена нотаріально копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсної на дату розкриття  пропозиції конкурсних торгів.

10. Оригінал (або засвідчена нотаріально копія) довідки або оригінал іншого документу  про відсутність рішення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство, отриману учасником на момент підготовки  пропозиції конкурсних торгів. 

11. Копія балансу та Звіту про фінансові результати підприємства за останий звітний період( з відміткою управління статистики за місцезнаходженням учасника).

12. Копію ліцензії з додатком до ліцензії, на виконання відповідної діяльності та її здійснення відповідно до положень статуту. Ліцензія учасника повинна надавати йому право виконувати функції генерального підрядника будівництва та здійснювати роботи у сейсмонебезпечної зоні. 

13. Дозвіл органу Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки,  

14. Довідка про призначення  відповідального за підготовку пропозиції конкурсних торгів. 

15. Довідка з відділу інформаційних технологій МВС на відповідального працівника про те, що він не судимий і не притягувався за корупційного правопорушення,  отриману учасником на момент підготовки учасника пропозиції конкурсних торгів.

Копії документів повинні бути засвідчені нотаріально. Копії, які нотаріально не завіряються , необхідно завірити печаткою підприємства та підписом відповідальної особи.

                                                                                                                                 Додаток №4

Форма конкурсних торгів „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.
Учасник не повинен відступати від даної форми.
      ФОРМА  «ПРОПОЗИЦІЇ» КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
     (фірмовий бланк учасника- у разі наявності)

КОМУ : Комітет з конкурсних торгів Кримського територіального квартирно-експлуатаційного управління.

УЧАСНИК:

	Повна назва(для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб):
	

	Юридична адреса:
	

	Місцезнаходження:
	

	Поштова адреса:
	

	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)
	

	Банківські реквізити:
	

	Відомості про керівника(прізвище, ім’я та по батькові, посада, контактний телефон)- для юридичних осіб:
	

	Телефон, факс :
	

	Форма власності та юридичний статус – для юридичних осіб:
	

	Основна спеціалізація, напрямки діяльності:
	

	Перелік осіб, які уповноважені діяти від імені учасника і які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання забов’язань за результатами торгів:
	



Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт з капітального ремонту будівлі №41 (казарми) військового містечка №193 згідно  з розділом 3 п.7 документації конкурсних торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту будівлі №41 (казарми) військового містечка №193, затверджену на засіданні комітету з конкурсних торгів Кримського територіального квартирно-експлуатаційного управління від_____   2012 року (протокол №   ), ми, (повне найменування учасника) приймаємо та погоджуємось з усіма умовами документації конкурсних торгів на зазначені вище торги, в тому числі з умовами Договору  та пропонуємо здійснити закупівлю зазначених в нашій пропозиції конкурсних торгів робіт на загальну суму: (сума, прописом і цифрами) грн.з додадковим нарахуванням ПДВ у сумі____грн. Разом до оплати_______грн. 

Строк виконання робіт у повному обсязі__________________ календарних днів з дати підписання договору про закупівлю уповноваженими особами обох Сторін та при умові належного фінансування.

Ми зобов’язуємося, у випадку акцепту  нашої пропозиції конкурсних торгів, виконати роботи на умовах визначених в документації конкурсних торгів та умовах передбачених Договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція конкурсних торгів буде залишатися обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами в будь-який час до закінчення зазначеного строку.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі прпозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь- якої іншої пропозиції конкурсних торгів з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована , ми зобов’язуємося підписати Договір із замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції і не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Датовано:"____"___________20__р

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.

Додаток№ 5

Інформація про субпідрядників

(надається в разі залучення субпідрядників для виконання окремих видів робіт)

Форма пропозиції про залучення субпідрядників

	Назва субпідрядника з

зазначенням його реквізитів (адреса- юридична  та 

фактична, телефон), керівництва(посада, ПІБ, телефон, факс), та наданням ліцензії на виконання відповідної діяльності, дозволу на початок робіт

(виконання робіт підвищенной небезпеки), інші дозволи, стосовно їх діяльності.
	Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику
	Орієнтована вартість робіт субпідрядника у відcoткax (%) до ціни пропозиції конкурсних торгів

	
	
	


Датовано: "_____"__________ 20___р

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.

Додаток №6 

                                                    Таблиця цін на  обладнання

	№

з/п
	Найменування обладнання
	Кількість
	Ціна за одиницю, грн
	Загальна вартість з урахуванням усіх податків та зборів, грн

	1.
	Цей стовпчик заповнюється згідно Додатку №1 (специфікація обладнання) до документації конкурсних торгів
	Цей стовпчик заповнюється згідно Додатку №1 (Специфікація обладнання) до документації конкурсних торгів
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                                 





Додаток № 7 

Істотні умови, 

які обов’язково включати до договору про закупівлю

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № __________

м. Севастополь                                                      


«____»__________2012 року

Сторони: 

Замовник – Кримське територіальне квартирно-експлуатаційне управління в особі _____________________________, що діє на підставі Положення, з одного боку, та 

Генпідрядник – ______________________________ в особі _________________________, що діє на підставі ________________, з іншого боку, уклали цей договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 

1.1. У результаті проведення процедури відкритих торгів Замовник доручає, а Генпідрядник у межах договірної ціни зобов’язується виконати на свій ризик власними силами і засобами у строки, обумовлені в Договорі, роботи з капітального ремонту будівлі № 41 (казарми) військового містечка № 193 ш.К-193/12 з матеріалів та в обсягах, передбачених локальними кошторисами, що є невід’ємною частиною цього Договору (Додатки №1, №2), з дотриманням діючих будівельних норм і правил.

1.2. Генпідрядник зобов’язаний виконати за Договором усі види та обсяги робіт, згідно з кошторисною документацією.

1.3. Адреса розташування об’єкту: місто Севастополь, військове містечко № 193. 

2. ЯКІСТЬ РОБІТ. 


2.1. Генпідрядник забезпечує відповідність робот, матеріальних ресурсів та обладнання, що використовуються для їх виконання, державним стандартам, будівельним нормам та технічним вимогам до обладнання, технічним умовам, іншим нормативним документам, проектній документації та цього Договору, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що завіряють їхні характеристики та якість. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів та обладнання, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.  


2.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів та обладнання установленим вимогам, Замовник здійснює технічним нагляд та контроль за виконанням робіт та поставку обладнання.  

3. ЦІНА ДОГОВОРУ. 

3.1. Обсяг та вартість робіт по Договору визначені на підставі затвердженої Замовником договірної ціни і складає _____________ грн. (______прописом___________), у тому числі ПДВ ___________. з них: 

- вартість будівельних робіт – ________________ грн. (у т.ч. вартість обладнання ________________ грн.), 

- вартість пусконалагоджувальних робіт – ________________ грн..

Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. 

На обсяги робіт, заплановані для виконання у 2012 році, договірна ціна складає __________________ (______прописом___________), у тому числі ПДВ ___________ грн. 

Джерело фінансування – Державний бюджет України КПКВ 2101020/17, КЕКВ 2131, спеціальний фонд.

Фінансування робіт по об'єкту здійснюється у відповідності до річного титульного списку капітального ремонту за планом фінансування, погодженого Замовником та Генпідрядником, який є невід’ємною частиною Договору (Додаток №5). У залежності від фінансування даного об'єкту у 2012 році, обсяг робіт буде збільшений (зменшений), зміни будуть внесені додатковою угодою до Договору.  

При продовженні капітального ремонту у наступних роках план фінансування уточнюється на початку поточного року у відповідності до річного кошторису, наданих титульних асигнувань з подальшим внесенням відповідних змін до Договору.

3.2. Договірна ціна на виконання капітального ремонту (додатки №1, №2), яка доручається виконати Генпідряднику на цьому об’єкті, визначається на підставі обсягів робіт, визначених проектно-кошторисною документацією та дефектними актами, розрахована на підставі нормативної потреби у трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення капітального ремонту, і поточних цін на них. Договірна ціна розраховується відповідно до «Правил визначення вартості будівництва» (ДБН.Д.1.1-1-2000 з змінами) з урахуванням безпосередніх та супутніх витрат на капітальний ремонт об’єкту, у тому числі: 

3.2.1. Вартість прямих витрат:

- рівень заробітної плати приймається у розмірі 3400 грн. у місяць, при нормі продовження робочого часу 166,75 і середньому нормативного розряду 3,8;

- вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, які Генпідрядник планує застосувати при капітальному ремонті об'єкту, визначається виходячи з нормативної часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого обсягу будівельних та монтажних робіт, і вартості їх експлуатації за одну машино-годину з урахуванням рекомендованих Мінрегіоном України усереднених цін. Наявність у парку Генпідрядника будівельних машин та механізмів, які він планує застосувати на об’єкті, підтверджується відповідною довідкою;     

- поточні ціни на матеріально-технічні ресурси приймаються за цінами, які зареєстровані в Мінекономіки, та які склались у регіоні капітального ремонту; 

- витрати на транспорт матеріальних ресурсів розраховуються  на підставі їх нормативної кількості, відстані перевезення та вартості транспортування по усередненим показникам провізної оплати за даними Мінрегіоном України та за узгодженням з Замовником;

- заготовочно-складські витрати розраховуються по усередненим відсотковим показникам, що рекомендовані Мінрегіоном України.


3.2.2. Кошти на покриття загальновиробничих витрат визначаються у відповідності до Закону України від 08.07.2010 року №2464-VІ «Про сбір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», виходячи з класу професійного риску виробництва та даних про фактичні величини виконаних робіт на об’єкті.

3.2.3. Розмір прибутку, якщо він планується, приймається у межах усереднених показників для визначення розміру кошторисного прибутку по виду капітального ремонту, рекомендованих Мінрегіоном України по узгодженню з Мінекономіки України. 

3.2.4. Кошти на покриття адміністративних витрат визначаються на підставі усереднених показників, рекомендованих Мінрегіоном України по узгодженню з Мінекономіки України (для обґрунтування застосування усередненого показника адміністративних витрат Генпідрядник надає обґрунтований розрахунок їх величини, яка склалась у цей організації за попередній звітній рік).   

     
3.3. Договірна ціна є динамічною.  Договірна ціна може переглядатися за згодою Сторін відповідно до пункту 3.3.3.3 ДБН Д.1.1-1-2000 та у випадку якщо: 

- Замовник змінює в процесі виконання робіт рішення по капітальному ремонту об'єкту, що викликає зміну обсягів робіт та вартісних показників;

- зміни цін на ресурси, які забезпечує Генпідрядник, не більш як на 10 відсотків у разі коливання цін таких ресурсів на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладення.

- зміни у нормативних актах та законодавства з питань будівництва і оподаткування, якщо це впливає на вартість робіт.

3.4. Зміни договірної ціни Договору у випадках виникнення подій, що відносяться до п.3.3 оформляються шляхом укладення додаткових угод на протязі всього терміну капітального ремонту. Коригування і уточнення договірної ціни проводиться тільки на залишок робіт. Маса прибутку, яка визначена на початок капітального ремонту, не уточнюється. 

У разі прострочення Генпідрядником терміну виконання робіт, зазначених у графіку виконання робіт, договірна ціна коригуванню та уточненню не підлягає. 

3.5. У випадку появи обставин, що обуславлівают необхідність у змінах договірної ціни, Генпідрядник на протязі 3-х днів зі дня появи цих обставин, повинен повідомити Замовника та приступити до виконання робіт тільки по отриманню відповідного дозволу на продовження робіт. Якщо Генпідрядник не зробить цього, він буде зобов’язаний виконати роботи без відшкодування додаткових витрат.

3.6. Замовник приймає рішення щодо уточнення договірної ціни та повідомляє про це Генпідрядника протягом 5-ти днів з дня отримання відповідного повідомлення. Уточнення договірної ціни здійснюється Сторонами у відповідності до діючих нормативних документів.

3.7. Генпідрядник не може вимагати уточнення договірної ціни у зв’язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт, у разі, коли строки виконання цих робіт порушені з вини Генпідрядника. У таких випадках ціни на ресурси визначаються відповідно до цін, що діяли на зазначену в договорі дату закінчення робіт. Додаткові витрати на виконання робіт, пов’язані із зростанням цін на ресурси після зазначеної дати, компенсуються Генпідрядником.  

3.8. Договірна ціна складається у програмному комплексі АВК-5 або у програмному комплексі, який взаємодіє з ними в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін, з обов’язковим наданням локальних кошторисів та зведеної відомості матеріально-технічних ресурсів на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт та цін, згідно вимог ДБН Д.1.1-1-2000 (із змінами та доповненнями), по цінам виробників.          

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ.

4.1. Замовник, після реєстрації Договору у органі Державної казначейської служби України, у термін 5 банківських днів при наявності коштів або з моменту їх надходження, може здійснити Генпідряднику попередню оплату для початку виконання капітального ремонту об'єкту, придбання та поставку необхідних для забезпечення будівельного процесу матеріалів, конструкцій, виробів у розмірі 30% вартості річного обсягу робіт терміном на три місяця але не пізніше ніж до кінця поточного фінансового року. По закінченню трьохмісячного терміну або поточного фінансового року невикористані суми попередньої оплати повертаються Замовнику. Замовник має право контролювати використання сум попередньої оплати і вимагати її дострокового повернення у випадку нецільового використання.

4.2. Розрахунок за виконані роботи здійснюється у межах вартості робіт, що передбачається у договірної ціні та плану фінансування на поточний рік, з урахуванням виконаних обсягів робіт та на підставі підтверджених Замовником актів виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 (у друкованому виді та на електронних носіях у програмному комплексі АВК-5 редакції договірної ціни), складених відповідно до вимог наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 року №554 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві» і виставлених рахунків при наявності у Замовника відповідних бюджетних асигнувань.

4.3. Замовник доручає Генпідряднику комплектацію об'єкту обладнанням (устаткуванням) відповідно до вимог кошторисної документації та технічних характеристик згідно з проектною документацією, а також з дотриманням діючих норм і правил. Придбане обладнання, що підлягаю монтажу на об’єкті, Генпідрядник передає Замовнику за актом передачі (у випадку придбання його за рахунок авансу Замовника), або за актом купівлі-продажу з проведенням Замовником відповідної оплати (у випадку придбання його за власні кошти Генпідрядника). До акту передачі або акту купівлі-продажу обладнання Генпідрядник додає рахунок, в якому відображається вартість обладнання (на підставі рахунку та видаткової накладної заводу-постачальника) та обгрунтовані транспортні і заготівельні-складські витрати. Кількість та комплектність, порядок придбання і поставки на об’єкт обладнання Генпідрядник завчасно узгоджує з Замовником.    

4.4. Замовник здійснює перевірку наданих Генпідрядником актів форми КБ-2в, КБ-3 (у друкованому виді та на електронних носіях), з усіма необхідними підтверджуючими документами (акти на приховані роботи, акти випробувань, сертифікати на матеріали і обладнання, накладні на матеріали і обладнання, виконавчі схеми, креслення та інше)  і проводить прийом виконаних робіт щомісячно, не пізніше 7 робочих днів з дня їх отримання. Роботи виконується в межах кошторисних призначень та фактично отриманих коштів на рахунок Замовника.

Оплата Замовником вартості виконаних робіт по договору здійснюється перерахуванням коштів на розрахунковий рахунок Генпідрядника протягом трьох робочих днів з дати підписання актів форми КБ-2в, КБ-3 та при наявності фінансування даного об'єкту. У випадку відсутності фінансування об'єкту на момент закінчення робіт або проміжного етапу оплата буде здійснюватися протягом п’яти робочих днів після надходження коштів та при наявності погоджених Замовником актів приймання виконаних робіт.    


4.5. У разі виявлення невідповідності даних, зазначених у актах приймання виконаних робіт, фактичним обсягам виконаних робіт та їх вартості визначеної у договірної ціні, Замовник невідкладно повертає Генпідряднику зазначені документи без підпису для усунення зауважень з подальшим їх наданням для повторної перевірки. 


4.6. Вартість фактично виконаних обсягів робіт визначається, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт, їхньої вартості, визначеної у договірної ціні. 


4.7. Замовник має право затримати платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил, з недоробками і дефектами, виявленими при прийманні робіт.

4.8. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються у межах не більш 95 відсотків їх загальної вартості  за договірною ціною. Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт та підписання акту (декларації) про готовності об'єкту до експлуатації.  

4.9. Вартість виконаних робіт, які підлягають до оплати, визначається по всіх складових вартості робіт, які визначені Державними будівельними нормами, а саме: 

4.9.1. Вартість прямих витрат при взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт визначається виходячи з фізичних об’ємів виконаних робіт, при цьому:

- рівень заробітної плати приймається у розмірі 3400 грн. у місяць, при нормі продовження робочого часу 166,75 год. і середньому нормативного розряду 3,8;

- вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, які Генпідрядник застосував при капітальному ремонті об'єкту, визначається виходячи з нормативної часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого обсягу будівельних та монтажних робіт, і вартості їх експлуатації за одну машино-годину з урахуванням рекомендованих Мінрегіоном України усереднених цін. Наявність у парку Генпідрядника будівельних машин та механізмів, які він застосував на об’єкті, підтверджується відповідною довідкою;

- ціни на матеріально-технічні ресурси, вироби та конструкції визначаються на підставі нормативної потреби у них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених кошторисною документацією, та поточних цін, які не повинні перевищувати вартості відповідних ресурсів, передбачених у договірної ціні, та які склались у регіоні капітального ремонту, з обгрунтованням вартості придбання первинними документами (копії накладних), якщо вартісні показники згідно п.3.3 цього Договору не уточнювались;

- витрати на транспорт матеріальних ресурсів розраховуються  на підставі їх нормативної кількості, відстані перевезення та вартості транспортування по усередненим показникам провізної оплати за даними Мінрегіоном України та за узгодженням з Замовником;

- заготівельні-складські витрати розраховуються по усередненим відсотковим показникам, що рекомендовані Мінрегіоном Укарїни.


4.8.2. Кошти на покриття загальновиробничих витрат визначаються у відповідності до Закону України від 08.07.2010 року №2464-VІ «Про сбір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», виходячи з класу професійного риску виробництва Генпідрядника та даних про фактичні величини виконаних робіт на об’єкті.

4.9.3. Сума прибутку, що підлягає перерахуванню Генпідряднику, визначається у межах усереднених показників для визначення розміру кошторисного прибутку по виду будівництва, рекомендованих Мінрегіоном України по узгодженню з Мінекономіки України.

4.9.4. Кошти на покриття адміністративних витрат визначаються на підставі усереднених показників, рекомендованих Мінрегіоном України по узгодженню з Мінекономіки України.

4.9.5. Вартість витрат на відрядження (інші витрати):  

- оплата витрат на відрядження здійснюється Замовником щомісячно, виходячи з нормативної трудомісткості підлягаючих до виконання робіт на об’єкті, терміну будівництва, термінів відрядження, тривалості робочої зміни, норми добових витрат згідно діючого законодавства та при наявності завірених копій документів (наказів на відрядження робочих, авансових звітів та інших документів), що підтверджують розмір фактичних витрат на відрядження у звітному місяці, з зазначенням кількості робітників  та розходів витрат –добові за даними бухгалтерії; 

- якщо з вини Генпідрядника фактичні витрати труда робочих на виконання робіт будуть перевищувати нормативні, то витрати на відрядження оплачуються Генпідряднику у межах нормативних витрат труда та відповідної тривалості будівництва.   

5. СТРОКИ  ВИКОНАННЯ РОБІТ.

5.1. Нормативний строк виконання робіт – встановлює ______ місяця при умові належного фінансування але не пізніше 31.12.2013 року. Генпідрядник розпочинає виконання робіт згідно затвердженого графік робіт, передачею проектно-кошторисної документації та відкриттям фінансування (надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника).

5.2. Датою, яка підтверджує повне виконання робіт за цим Договором, є дата введення об'єкту у експлуатацію.

5.3. Виконання загального обсягу робіт за цим Договором здійснюється відповідно до календарного графіку виконання робіт, узгодженого Замовником та Генпідрядником, який є невід’ємною частиною Договору (Додаток №2).

5.4. При виникненні обставин, що не залежать від Генпідрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлені терміни, графік виконання робіт може бути переглянутий. Рішення про перегляд термінів оформлюється додатковою угодою з обґрунтуванням обставин. 

5.5. Обставини, що перешкоджають виконанню робіт, можуть бути: 

- непереборної сили;

- за які відповідає Замовник (відсутність фінансування, поява додаткових видів робіт);

- дія третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії обумовлені обставинами, що залежать від Генпідрядника; 

- припинення робіт не з вини Генпідрядника. 

 5.6. При виникненні обставин непереборної сили, інших непередбачених обставин, що перешкоджають виконання робіт, Генпідрядник повинен прийняти всі необхідні заходи для їхнього усунення і, як тільки вини зникнуть, приступити до виконання своїх зобов'язань, повідомивши про це Замовника. 

5.7. Терміни виконання робіт переносяться на час дії обставин, що не залежать від діяльності Генпідрядника, з урахуванням часу на поновлення робіт.

6. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ.


6.1. Замовник передає Генпідряднику комплектну проектну документацію, розроблену і затверджену у встановленому діючим законодавством порядку. 


6.2. Примірник проектної документації, переданої Генпідряднику, зберігається на будівельному майданчику і надається Замовнику на його прохання для користування. 


6.3. Передача проектної документації третім особам забороняється.   

7. ВИКОНАННЯ РОБІТ.


7.1. Генпідрядник виконує роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, згідно з будівельними нормами і правилами, графіком виконання робіт.


7.2. Забезпечення робіт матеріальними ресурсами, відповідальність за їх якість і відповідність вимогам, установленим нормативним документам та кошторисною документацією, покладається на Генпідрядника. У разі виявлення їх невідповідності встановленим вимогам, Генпідрядник зобов’язаний негайно провести заміну цих ресурсів. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.    


7.3. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів виконаних робіт кошторисної документації, будівельним нормам і правилам, а матеріалів, конструкцій, виробів – державним стандартам і технічним умовам. При виявлені відхилень Замовник видає Генпідряднику розпорядження про їх усунення, а при суттєвих порушеннях приймає рішення про припинення робіт.


7.4. Здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Замовник може доручити спеціалізованій (консультаційній, проектній, інжиніринговій) організації.  


7.5. Генпідрядник завчасно та у письмової формі інформує Замовника про можливе уповільнення чи припинення виконання робіт з незалежних від нього обставин. Замовник зобов’язаний ужити необхідні заходи про усунення цих обставин.


7.6. Сторони в тижневий термін після підписання Договору передають одна іншій перелік осіб, що уповноважені представляти їх на будівельному майданчику, а також визначають обсяг їх повноважень. Надалі при заміні цих осіб, перегляду їх повноважень, сторони негайно інформують одна одну. 

8. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН.

8.1. Генпідрядник зобов’язується: 

8.1.1. Виконати усі роботи відповідно до кошторисної документації в обсязі і в строки, передбачені цим Договором з якістю, яка відповідає ДБН, СНиП, ТУ та здати роботи Замовнику у відповідності с діючим порядком.

8.1.2. Виконувати своїми силами замовлення, закупівлю, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорону та доставку за свій рахунок на об’єкт матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, що сертифіковані в Україні, контролювати якість, кількість і комплектність матеріальних цінностей, що постачаються, нести ризик їх випадкової втрати і пошкодження до здавання Замовнику об'єкта у експлуатацію. У разі виявлення їх невідповідності встановленим вимогам негайно провести заміну цих ресурсів. Закупівлю матеріальних ресурсів та обладнання Генпідрядник здійснює за погодженням з Замовником.

8.1.3. Нести матеріальну відповідальність за всі товарно-матеріальні цінності на об’єкті в період виконання робіт з капітального ремонту об'єкту до здачі об'єкта в експлуатацію у разі їх втрати або пошкодження. 

8.1.4. Попередньо узгодити з Замовником ціни на матеріали, обладнання, вироби, конструкції, необхідні для виконання будівельно-монтажних робіт, якщо вони перевищують ціни вказані в договірної ціні, локальних кошторисах та у регіоні капітального ремонту.

8.1.5. Усунути своїми силами і за свій рахунок всі дефекти та недоліки (недоробки), які будуть виявлені  при прийняті робіт і в межах гарантійного терміну, у строки погоджені з Замовником.

8.1.6. Забезпечувати на місці виконання робіт вжиття необхідних заходів по техніці безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, пожежної безпеки і охорони такого місця. Забезпечити виконання всіма робітниками трудового законодавства, проведення необхідного інструктажу, створення необхідних умов труду та інше.

8.1.7. Щомісячно до 5 числа наступного за звітним, надавати рахунки за виконані роботи і форми КБ-2в, КБ-3 (у друкованому виді та на електронних носіях у програмному комплексі АВК-5 редакції договірної ціни).

8.1.8 Не менш як два разу на місяць та за вимогою Замовника інформувати Замовника про: 

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;

- залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників; 

- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.

8.1.9. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на вимогу Замовника надавати йому необхідну інформацію та документи.  

8.1.10. Своєчасно повідомити Замовника про проведенням додаткових робіт. В разі не виконання цього обов’язку, Генпідрядник позбавляється права від Замовника на оплату за виконані додаткові роботи і права на відшкодування завданих цим збитків.

8.1.11. Здійснювати поточні перевірки, випробування робіт, матеріалів, конструкцій, виробів, тощо, які використовуються для виконання робіт. Повідомити письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів за три дня до їх проведення та надати інформацію про їх результати, прийнятих мірах по усуненню виявлених недоліків протягом двох днів після отримання від Замовника відповідного запиту. 

8.1.12. Усунути за свій рахунок допущені недоліки (недоробки, дефекти) у роботах, матеріалах, які виявлені Замовником, відповідними державними органами у терміни, що визначені актами перевірок, вказівок та розпоряджень, і інформувати про це Замовника.

8.1.13. Врахувати зміни і доповнення в проектно-кошторисну документацію, які вносить Замовник під час виконання робіт на об’єкті, якщо вони офіційно передані не раніше ніж за 5 робочих днів до строку виконання відповідних робіт, за винятком випадків, коли він професійно не в змозі виконати додаткові роботи. 

8.1.14. Приймати до виконання рішення Замовника про зміни і доповнення робіт при умові внесення їх у проектно-кошторисну документацію, а також, якщо це потрібно, переглядати строки виконання робіт і договірну ціну. Такий перегляд оформляється додаткової угодою.

8.1.15. У випадку, якщо зміни, що вносяться Замовником, не зумовлюють перегляд строків виконання робіт чи ціни, приймати до виконання на підставі письмової вказівки Замовника або у журналі виконання робіт. 

8.1.16. Змінювати рішення з капітального ремонту об'єкту, виконувати додаткові роботи за своєю ініціативою лише при умові письмового дозволу Замовника. У разі порушення цієї вимоги, скласти акт і роботи, виконані з порушенням, привести у відповідність з проектно-кошторисною документацією за свій рахунок та в обумовлені строки.

8.1.17. Надавити Замовнику копії документів (рахунків, накладних, тощо) сертифікати якості виробників, стандартів, гарантії, на матеріали, обладнання, вироби, конструкції, комплектуючі. 

8.1.18. Отримувати всі погодження, ліцензії і дозволи, необхідні для виконання будівельно-монтажних та інших спеціальних робіт.

8.1.19. Відповідати за поведінку своїх працівників на об’єкті капітального ремонту, не допускати порушень ними громадянського порядку та чинного законодавства, забезпечувати дотримання ними трудової та технологічної дисципліни. 

8.1.20. Забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки і охорони праці працівниками Генпідрядника.

8.1.21. Забезпечувати дотримання встановлених вимог внутрішнього об’єктного режиму, санітарних і протипожежних вимог на об’єкті капітального ремонту, його освітлення, огорожу, складування будівельних матеріалів і розташування техніки. Забезпечити можливість доступу на об’єкт Замовника до прийняття об'єкту капітального ремонту у експлуатацію.  

8.1.22. Забезпечувати повне, якісне та своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена діючими будівельними нормами та цим Договором, визначати осіб, відповідальних за її веденням. 

8.1.23. Здійснювати ведення журналу виробництва робіт, в якому фіксувати щоденне виконання робіт, проведення випробування матеріалів і перевірки якості робіт, причини затримок у виконання робіт (відсутність ресурсів, механізмів, устаткування, робочої сили, тощо), а також будь-яку іншу інформацію, що впливає на хід виконання робіт.

8.1.24. Враховувати вимоги Замовника (з обґрунтуванням підстав) щодо усунення від виконання фахівців та робітників з недостатньою професійною кваліфікацією і записи про їх виконання заносити до журналу виконання робіт.

8.1.25. Письмово повідомити Замовника в 5-денний строк про закінчення робіт з капітального ремонту об'єкту та його готовності до експлуатації.

8.1.26. У порядку, визначеному нормативними документами, вести і передати Замовнику виконавчу документацію в 10-денний строк до початку роботи комісії з приймання об'єкта у експлуатацію. 

8.1.27. Сумісно з Замовником здійснити здачу об’єкту до експлуатації. Усунути недоліки у виконаних роботах, які будуть виявлені у процесі здачі об'єкту у експлуатацію, що виникли з вини Генпідрядника, у визначені приймальною комісією терміни.

8.1.28. Виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими чинними актами законодавства України.     

8.2. Генпідрядник має право: 

 
8.2.1. Своєчасно та в повному обсязі одержувати оплату за виконані роботи у строки, передбачені цим Договором.


8.2.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовником. 

8.2.3. Замість усунення недоліків роботи, за які він відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням Замовнику збитків, завданих простроченням виконання.

8.2.4 У разі невиконання зобов'язань Замовником, Генпідрядник має право дострокове розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника не менш ніж за 10 календарних днів до введення в дію такого рішення.

8.2.5. Генпідрядник має право притягати до виконання загальнобудівельних та спеціальних робіт субпідрядників, які повинні мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, досвід виконання аналогічних робіт, ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), які достатні для виконання робіт.

Узгодження щодо притягання субпідрядників Замовником здійснюється на підставі інформації Генпідрядника, яка надається Замовнику за 5 днів до початку виконання субпідрядником робіт. Замовник має право на протязі 3-х днів після отримання пропозиції Генпідрядника відмовити у притяганні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови та рекомендувати свою кандидатуру. Якщо Замовник не зробив цього у визначений термін, кандидатура субпідрядника рахується узгодженою.

Відношення  між  субпідрядниками, Замовником та Генпідрядником регулюються з урахуванням положень Загальних умов та умов цього Договору. Розрахунок за виконані роботи з субпідрядником здійснює Генпідрядник.

8.3. Замовник зобов’язується:

8.3.1. Передати Генпідряднику протягом п’яти днів з моменту підписання цього Договору проектну документацію.

8.3.2. Здійснювати технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів, та вартості виконаних робіт до кошторису, ДБН, СНиП, ТУ. Здійснювати щомісяця прийом виконаних робіт з підписанням акту (форма КБ-2в, КБ-3), а по завершенню капітального ремонту об’єкту прийняти роботу, виконану Генпідрядником, оглянути і, в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків, негайно заявити про них Генпідряднику.

8.3.3. Прийняти виконані Генпідрядником роботи та підписати Акт здачі-приймання виконаних робіт за умови належного виконання таких робіт Генпідрядником або обґрунтувати причини відмови у їх підписанні протягом 7 днів з дати одержання названого акта від Генпідрядника.

8.3.4. Сумісно з Генпідрядником здійснити здачу об’єкту до експлуатації.

8.3.5. Забезпечити фінансування об’єкту цього договору по мірі надходження коштів.

8.3.6. Якщо після прийняття роботи Замовник виявив відступи від умов кошторисної документації або інші недоліки (недоробки, дефекти), які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані Генпідрядником, повідомити про це Генпідрядника та вимагати їх усунення за рахунок Генпідрядника. 

8.4. Замовник має право:

8.4.1. Контролювати виконання робіт на об’єкті. Здійснювати протягом виконання робіт за цим Договором контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконуваних робіт умовам Договору, договірної ціни, будівельним нормам і правилам, а матеріалів, конструкцій та виробів – державним стандартам і технічним умовам. З метою здійснення контролю, проводити перевірки, у тому числі за участю експертів, вимагати проведення додаткових випробувань і перевірок матеріалів, використаних у прихованих роботах, в прийманні яких він не брав участі. 

8.4.2. Вносити зміни у проектно-кошторисну документацію з урахування умов діючих нормативних документів. 

8.4.3. Повернути акти приймання виконаних робіт КБ-3, КБ-2в без здійснення оплати у разі неналежного оформлення документів у відповідності до п.п.4.1 і 4.2 цього Договору, а також виявлених зауважень зазначених у п.4.3. цього Договору.
8.4.4. Розірвати Договір в разі істотних відступів Генпідрядника від умов Договору, повідомивши про це його письмово не менш ніж за 5 днів до введення в дію такого рішення, а також якщо він не береться своєчасно за його  виконання або виконує роботи настільки повільно, що закінчення його до строку стає явно неможливим, та у судовому порядку вимагати відшкодування збитків з Генпідрядника.

8.4.5. Має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Генпідряднику, у разі прийняття судом постанови про визнання Генпідрядника банкрутом. 

8.4.6. Уточнювати план фінансування у випадку внесення змін у терміни виконання робіт (капітального ремонту об'єкту), прийняття рішення про прискорення або уповільнення темпів виконання робіт, а також з урахуванням наявних у Замовника коштів, обсягів робіт, що підлягають до виконання. При уточнюванні плану фінансування вносяться відповідні зміни до Договору.

8.4.7. Вносити у ході виконання робіт зміни і доповнення в проектно-кошторисну документацію не менш ніж за 5 робочих днів до строку виконання відповідних робіт. Якщо Генпідрядник професійно не в змозі виконати ці додаткові роботи, доручати їх здійснення іншому виконавцю. Зміни та доповнення оформляти додатковими угодами до цього Договору.  

8.4.8. Вимагати від Генпідрядника з відповідним обґрунтуванням усунення від виконання робіт робочих та інженерно-технічних робітників у випадку недостатньої кваліфікації, порушення правил та норм будівництва, техніки безпеки та інше.

8.4.9. Отримувати копії документів (рахунків, накладних, тощо) сертифікати якості виробників, стандартів, гарантії, у тому числі на субпідрядні роботи, на матеріали, вироби, конструкції, комплектуючі. 

8.4.10. У будь-який час ознайомлюватись з порядком ведення Генпідрядником журналу виробництва робіт та інших документів, передбачених Державними будівельними нормами, при потребі засвідчувати кожний запис, викладати свої претензії щодо об’єктивності та повноти інформації, ходу виконання робіт.

8.4.11. Відмовитись від прийняття закінченого об'єкта капітального ремонту у разі виявлення недоліків (недоробок, дефектів), які виключають можливість його використання відповідно до мети, зазначеної у цьому Договорі, до їх безоплатного усунення Генпідрядником.   

8.4.12. Вимагати від Генпідрядника безоплатного усунення недоліків, недоробок, дефектів у виконаних роботах, що виникли внаслідок допущених Генпідрядником порушень та були виявлені при здачі об'єкту у експлуатацію, у терміни, що визначені приймальною комісією.

8.4.13. Відмовитись від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Генпідрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений цим Договором, стає неможливим.

8.4.14. Контролювати використання наданої Генпідряднику суми попередньої оплати. 

8.4.15. Відмовитись від цього Договору у разі невиконання Генпідрядником обсягів робіт, передбачених графіком (відставання від графіку робіт) більше 2 місяців, з відшкодуванням понесених збитків У разі розірвання Договору за рішенням Замовника, договір розривається у такому порядку: 

- Замовник повідомляє Генпідрядника за один місяць до дати розірвання Договору із зазначенням підстав для розірвання; 

- Договір вважається розірваним після закінчення встановленого у повідомленні строку та наявності акту звіряння розрахунків, підписаного уповноваженими особами Сторін.

8.4.16. Ініціювати внесення змін у цей Договір, вимагати його розірвання та відшкодування збитків при наявності істотних порушень Генпідрядником умов Договору.

8.4.17. Вимагати та отримувати від Генпідрядника відшкодування завданих Замовнику збитків, зумовлених порушенням умов (зобов'язань) цього Договору.

8.4.18. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо). Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Генпідрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю або обсягами виконання робіт. 

8.4.19. Замовник має також інші права, передбачені Цивільним та Господарським кодексами України, загальними умовами укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві та іншими чинними нормативно-правовими актами України.  
9. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРУ.

9.1. Здача-приймання робіт після закінчення робіт по капітальному ремонту об’єкту здійснюється у відповідності з діючим порядком.

9.2. Після закінчення капітального ремонту об’єкту здача-приймання робіт оформлюється за актом (декларацією) про готовності об'єкту до експлуатації. У випадку неготовності об’єкта до експлуатації приймальна комісія складає відповідний акт з висновками та обґрунтуванням. Для прийняття робіт, закінчених капітальним ремонтом об’єкту, приймальна комісія може бути створена повторно тільки після усунення виявлених недоліків. 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

10.1.  У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання за цим Договором є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

10.2. Генпідрядник за даним Договором бере на себе наступну відповідальність:

10.2.1. За порушення строків виконання обов’язків по даному договору (порушення термінів виконання робіт та вводу об'єкту у експлуатацію з вини Генпідрядника, несвоєчасне усунення недоліків, виявлених на протязі гарантійного терміну, несвоєчасне відпрацювання попередньої оплати або не повернення залишку попередньої оплати у терміни, визначених у п.4.1 цього Договору)  сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з якими допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів, додатково стягується штраф у розмірі 7 відсотків вказаної вартості (ст.231 Господарського кодексу України).

10.2.2. За порушення умов зобов’язання щодо якості робіт Замовником стягується штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісно виконаних робіт (ст.231 Господарського кодексу України).

10.3. Сплата штрафу не звільняє сторони від виконання обов’язків чи усунення недоліків. 

10.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне не виконання зобов’язань по цьому договору, якщо причиною є обставини непереборної сили.

10.5. Генпідрядник несе матеріальну відповідальність за збереження товарно-матеріальних цінностей, результати виконаних робіт, наслідки їх пошкодження або руйнування. Відповідальність за випадкові пошкодження або втрату матеріалів, устаткування, іншого майна Замовника в період виконання будівельно-монтажних робіт покладається на Генпідрядника. 

10.6. Генпідрядник несе відповідальність за достовірність цін на матеріали, вироби, конструкції, обладнання та їх кількість. У разі виявлення переплати у зв’язку з недостовірністю цін на матеріали, вироби, конструкції, обладнання та їх кількість Генпідрядник повертає суми переплати протягом 5 робочих днів з дати повідомлення про факт виявлення переплати. 

10.7. Відповідно до СНіП ІІІ-4-80 «Техніка безпеки у будівництві» (п.1.3) – відповідальність за дотриманням вимог безпеки праці при виконання робіт за цим Договором покладається на організації, які виконують роботи з капітального ремонту в штаті яких перебувають працюючі або якими залучаються до праці. 

Відповідно до Правил пожежної безпеки, затвердженими наказом МНС України від 19.10.2004 року №126, при виконанні будівельно-монтажних робіт відповідальність за пожежну безпеку на об’єкті, своєчасне виконання протипожежних заходів, забезпечення засобами пожежегасіння, організацію пожежної охорони та роботу добровільних пожежних формувань несе керівник робіт від Генпідрядника будівельної організації (або особа, яка його заміняє).

10.8. Виникнення розбіжностей між Сторонами в питанні кінцевих розрахунків при розірванні Договору не може бути підставою для зволіканні у передачі будівельного майданчика та матеріальних цінностей. 

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. 

11.1. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладенням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

12. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТУ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ) ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ).

12.1. Генпідрядник гарантує досягнення об’єктом капітального ремонту показників, визначених у кошторисної документації, та можливості експлуатувати об’єкт у відповідності до Договору на протязі двох років від дня прийняття об’єкта Замовником. Початком гарантійних строків вважається день підписання акту про приймання об'єкту у експлуатацію. Сторони визначать гарантійні терміни якості закінчених робіт та експлуатації конструкцій у гарантійному паспорті-сертифікату на об’єкт, що закінчений капітальним ремонтом.
12.2. У випадку виявлення на протязі гарантійного терміну у закінчених роботах недоліків (дефектів), Замовником на протязі одного дня після їх виявлення повідомляє про це Генпідрядника та запрошує його для складання акту про порядок і строки їх усунення. Якщо Генпідрядник не з’явиться без поважної причини у визначений термін, Замовник має право притягнути до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Генпідрядника. Акт, складений без участі Генпідрядника, надається йому для виконання протягом двох днів після складання. З дати складання акту про характер та причини виявлених дефектів Генпідрядник зобов’язаний за власний рахунок усунути ці дефекти. Строк усунення дефектів не повинен перевищувати десяти робочих днів.     

12.3. Якщо протягом строку гарантії належної якості виконаних робіт будуть виявлені недоліки, за які відповідає Генпідрядник, гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об’єкт  не міг експлуатуватися.

12.4. Якщо Генпідрядник протягом строку, вказаного в акті виявлених недоліків, не усуне недоліки у виконаних роботах, Замовник має право усунути недоліки силами іншого виконавця з оплатою витрат Генпідрядником. Генпідрядник відповідає за своєчасність передання завершеного об'єкта Замовнику.

12.5. Генпідрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони стали внаслідок: природного зносу об'єкту або його частин; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розробленими іншими особами; неналежного ремонту об'єкта, який здійснено експлуатуючими організаціями; інших незалежних від Генпідрядника обставин. 

13. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ. 


13.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли позва волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, тощо). 


13.2. Сторона не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, передбачених п.12.1 цього Договору, повинна не пізніше протягом трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 


13.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строки їх дії є відповідні документи, які видаються органом, уповноваженого видавати такі документи. 

13.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш ніж 30 днів, кожні із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Генпідрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору. 

14. ІНШІ УМОВИ.

14.1. Генпідрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

14.2. Генпідрядник являється платником податку на прибуток на загальних умовах. 

14.3. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним Законодавством України.

14.4. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за взаємною згодою сторін та оформляються додатковою угодою до цього Договору. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

14.5. Дострокове розірвання цього Договору може мати місце за згодою Сторін або за рішенням суду. 

14.6. Генпідрядник у разі розірвання цього Договору за згодою Сторін або за рішенням суду зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати повідомлення або набирання чинності рішення суду про розірвання цього Договору повернути Замовнику всі кошти, одержані від нього з вирахуванням сум витрат, які підтверджені актом, підписаним уповноваженими особами Сторін. Генпідрядник протягом п’яти днів відшкодовує Замовнику його витрати та збитки, зумовлені розірванням Договору, сплачує пред’явлені штрафні санкції за порушення договірних зобов'язань.   

14.7. Істотні умови Договору не повинні змінюватись після підписання до повного виконання зобов'язань Сторонами, крім випадків, передбачених законодавством у сфері державних закупівель та цим Договором.  

14.8. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

14.9. Цей договір складено на _____ аркушах в 3-х примірниках (два – Замовнику, один – Генпідряднику), кожен з яких має однакову юридичну силу.

15. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. 

15.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання  і діє до повного здійснення Сторонами своїх прав та виконання своїх зобов’язань за цим Договором але не пізніше 31.12.2013 року. 

15.2. Закінчення терміну Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, які мали місце під час дії Договору. 

16. ДОДАТКИ.

16.1. До даного договору додається:

- додаток №1 – договірна ціна на капітальний ремонт будівлі № 41 (казарми) військового містечка № 193 ш.К-193/12 (виконання будівельно-монтажних робіт) у повному обсязі – на ____ аркушах у одному примірнику. 

- додаток №2 – договірна ціна на капітальний ремонт будівлі № 41 (казарми) військового містечка № 193 ш.К-193/12 (виконання пусконалагоджувальних робіт) у повному обсязі – на ____ аркушах у одному примірнику.

- додаток №3 – договірна ціна на капітальний ремонт будівлі № 41 (казарми) військового містечка № 193 ш.К-193/12 на обсяги робіт, запланованих для виконання у 2012 році – на ______ аркушах у одному примірнику. 

- додаток №4 – календарний графік виконання робіт на 2012-2013 роки по об'єкту «капітальний ремонт будівлі № 41 (казарми) військового містечка № 193» ш.К-193/12 – на _____ аркушах у одному примірнику.

- додаток №5 – календарний план фінансування на 2012-2013 роки по капітальний ремонт будівлі № 41 (казарми) військового містечка № 193 ш.К-193/12 – на ____ аркушах у одному примірнику.

         - додаток №6 – протокол погодження договірної ціни на капітальний ремонт будівлі № 41 (казарми) військового містечка № 193 ш.К-193/12 – на _____ аркушах у одному примірнику.   

16.2. Додатки до даного Договору складають його невід’ємну  частину.

17. РЕКВІЗИТИ СТОРІН. 

	«ГЕНПІДРЯДНИК»
	
	«ЗАМОВНИК»

	
	
	

	____________________________________

(найменування)

____________________________________ 

(адреса місця знаходження)

____________________________________

(розрахунковий рахунок) 

____________________________________

(найменування банку)

____________________________________

(ЄДРПОУ, МФО)

____________________________________

(телефон, факс)
	
	____________________________________

(найменування)

____________________________________ 

(адреса місця знаходження)

____________________________________

(розрахунковий рахунок) 

____________________________________

(найменування банку)

____________________________________

(ЄДРПОУ, МФО)

____________________________________

(телефон, факс)

	
	
	

	(підпис)

М.П.
	
	(підпис)

М.П.


                                                                                                                             Додаток№8
                                                                   Довідка 

                                 про наявність техніки і механізмів та обладнання

	     №

     з/п
	Найменування технічних 

засобів(машин, механізмів,

устаткування, оснащення,

засобів вимірювання)
	Тип технічних засобів

(машин,механізмів,

устаткування,оснащен-

ня, засобів вимірювання
	Кількість
	Власне,

орендоване
	Наявність ремонтної  та

обслуговуючої бази

	1
	2
	3
	4
	5
	6


                                                                                                                                        Додаток №9               
                                                            Довідка

              про виконання  аналогічних робіт за останні 3 роки (з 2009-2011 роки)

	Назва об’єкту,

місцезнаходження
	Реквізити замовника для якого вели капітальний ремонт
	Які види робіт виконували
	Був генпідрядником чи субпідрядником
	№, дата договору, контракту
	Сума договору і сума

виконаних забов’язань за

даним договором

	1
	2
	3
	4
	5
	6


                                                                                                                                     Додаток№10
                                                                             Довідка

                 про  наявність інженерно-технічних працівників та робітників будівельних професій, які мають  необхідні знання і досвід для виконання аналогичних робіт 

	№

з/п
	Назва

спеціальності
	Прізвище , ім’я по батькові, посада.

	Досвід у будівництві аналогичних об’єктів(років),  тарифний розряд


	№ документу, коли і кем виданий,
щодо підтверження

кваліфікації
	№ документу

щодо підтвердження

роботи у сейсмічних

зонах

	1
	2
	3
	4
	5
	6


№ згідно з реєстром__________


Дата  ______________________


Час  _______________________
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